

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทวายพระยา ตำบล/แขวง ทวายพระยา อำเภอ/เขต นางรอง  
จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวายพระยา โดย ดาบตำรวจรังสันต์ อุพัณธ์  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ดอนอะระง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๘ หมู่  
๓ ตำบล/แขวง ดอนอะระง อำเภอ/เขต หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ โดยนางสาววรรษมน สำเร็จ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่  
๑๐๐๙๗๒๐๔๒๔๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง  
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน เสริมผิวนน้ำด้วยยางพิวราราจ Asphalitic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๕-๐๑๑ สายทางบ้านแท่นบลังก์ -บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านแท่นบลังก์ ตำบลทรัพย์พระยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านแท่นบลังก์ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง ทรัพย์พระยา อำเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา รายละเอียดดังนี้

- เสริมผิวนน้ำด้วยผิวจราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ก. ๙๕ - ๑๑ สายทางบ้านแท่นบลลังก์ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านแท่นบลลังก์ ตำบลทรัพย์พระยา ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ทั้ง ๓ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย

ป้ายที่ ๑ แผ่นป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยติดตั้งไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและระบุรายละเอียดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

ป้ายที่ ๒ แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องมีสภาพคงทนถาวรส��ดงรายละเอียดในสัญญาจ้าง  
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันผลงานโดยทำจากวัสดุที่เป็นแผ่นเหล็ก

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดทำแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดังเพื่อใช้ใน  
งานจ้างตามสัญญาดังนี้

#### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อีกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผู้ว่าฯ แบบรูปประยุกต์ จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ในเสนอราคางวดประมูลที่ปรึกษาทางการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผู้ว่าฯ ๓ หนังสือรับรอง จำนวน ๖ (หก) หน้า

ឧបតាំរវិជ្ជ

(รังสันต์ อุทพันธ์)



(ลงชื่อ).....รัชดา ลักษณะรักษ์.....ผู้รับจ้าง

(นางสาววรรษมน สำเร็จ)

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ในเงื่อนไขการค้ำประกันและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ สัญญาการปรับราคา จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า  
จ้างให้อธิบายเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น .... หนังสือค้ำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์  
จำกัด (มหาชน) สาขาบางร่อง เลขที่ ค.๔๗๖๘๐๔๒๗๐๖๘๐๐๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗.... เป็นจำนวนเงิน  
๓๓๗,๗๕๐.๐๐-..... บาท (....-สามแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ .....๕.....  
(.....ห้า.....) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามอوبให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว  
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้  
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ<sup>๑</sup>  
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ  
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอุปกรณ์ที่ต้องมีอยู่ครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ  
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอุปกรณ์ที่ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด  
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ<sup>๒</sup>  
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน<sup>๓</sup>  
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ<sup>๔</sup>  
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอุปกรณ์ที่ต้องมีอยู่ครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว  
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ด  
แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๔๔,๕๓๒.๗๑ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาท  
เจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ  
จ่ายเงิน เป็นวงเดือน ๑ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงาน เสริมผิวน้ำลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ที่ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๕-๐๑ สายทางบ้านแท่น

ตรวจสอบ .....



(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ) .....



(นางสาวรรษมน สำเร็จ)

ผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำหนดที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยในประเทศไทย หรือพันธบตรรัฐบาลไทย เห็นตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการตามเงื่อนไขข้อดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่แนบท้าย หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

##### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในการนี้มีการบวกผลเสีย หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

##### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว

ดำเนินการตรวจสอบ .....

ผู้ว่าจ้าง / ลงนาม / รัฐวิสาหกิจ

(ลงชื่อ) .....

ผู้รับจ้าง / ลงนาม / รัฐวิสาหกิจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(นางสาวรรษมน สำเร็จ)

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีผลกับเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่ได้ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซะ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทธรณ์ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อนาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่งเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ดาบตำรวจ .....

(รังสันต์ อุทพันธ์)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นางสาววรรณ สำเร็จ)

## ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกด้วยนึง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นๆ ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราดังต่อไปนี้ - ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวด ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่น วันนี้ ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยตระหง่านใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างซ่อม (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอันได้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน

ดำเนินการ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณ สำเร็จ)



ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อนี้ไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนชิ้นงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกว่าค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกเหนือไปนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดทั่วไป ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดที่เพิ่มเติมหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนดที่เพิ่มเติมหรือลดลง

ดำเนินการ

(รังสันต์ อุทพันธ์)



(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณ สำเร็จ)



ผู้รับจ้าง

แต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก่กันที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๗๕๕.๐๐ - บาท (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจัง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินเดียว ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจังโดยสิ้นเชิงภายใต้กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ดาบตำรวจ



(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ).....



(นางสาวรรษมน สำเร็จ)

## ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

## ข้อ ๒๑ การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้รับจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้รับจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย นาเวียแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้รับจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้รับจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน

ดาบตำรวจ ....., ผู้รับจ้าง ....., ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ....., ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ....., ผู้รับจ้าง .....

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(นางสาววรรณ สำเร็จ)

ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ทอกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคางานค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยสหເອີດ  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....  
(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล) พยาน

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอำนวย ศรีสงคราม) พยาน

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๓๐๘๐๘  
เลขคุณสัญญา ๖๗๐๘๒๒๐๑๓๘๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอ娘รอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร.๙๐๘๐๓/๔๕๐

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติในการจัดทำแบบบูรูปรายการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวน้ำลาดยางผิว  
ราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิน บร.ถ.๔๕-๐๑๑ สายทางบ้านแท่นบลลังก์ – บ้านโคก  
สะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านแท่นบลลังก์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการเสริมผิวน้ำลาดยางผิวราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิน บร.ถ.๔๕-๐๑๑ สายทาง  
บ้านแท่นบลลังก์ – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านแท่นบลลังก์ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบอุดหนุน  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิน งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเสริมผิวน้ำลาดยางผิวราจร Asphaltic  
Concrete รหัสทางหลวงท้องถิน บร.ถ.๔๕-๐๑๑ สายทางบ้านแท่นบลลังก์ – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้าน  
แท่นบลลังก์ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอ娘รอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายละเอียดแบบบูรูปรายการและแผนผัง  
ที่ตั้งโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีคำสั่ง ที่ ๒๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม  
๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรูปรายการก่อสร้างโครงการเสริมผิวน้ำลาดยางผิวราจร  
Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิน บร.ถ.๔๕-๐๑๑ สายทางบ้านแท่นบลลังก์ – บ้านโคกสะอาด หมู่  
ที่ ๙ บ้านแท่นบลลังก์ ตามรายละเอียดแบบบูรูปรายการและแผนผังที่ตั้งโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล  
ทรัพย์พระยากำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรูปรายการก่อสร้างได้ดำเนินการจัดทำรูปรายการงานก่อสร้าง  
เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดโครงการก่อสร้างมีดังต่อไปนี้

๑. โครงการเสริมผิวน้ำลาดยางผิวราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิน  
บร.ถ.๔๕-๐๑๑ สายทางบ้านแท่นบลลังก์ – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านแท่นบลลังก์ งบประมาณ  
๖,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลาง  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐,๘๑๖.๘๘- บาท (หกล้านแปดแสนแปดร้อยสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเสริมผิวน้ำลาดยางผิวราจร Asphaltic Concrete รหัสทาง  
หลวงท้องถิน บร.ถ.๔๕-๐๑๑ สายทางบ้านแท่นบลลังก์ – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านแท่นบลลังก์ ตำบล  
ทรัพย์พระยา ช่วงที่ ๑ ผิวราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวราจร  
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ทั้ง ๓ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน  
ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอ娘รอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดำเนินการ

๓. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นนิตบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประวัติขาดทุนนิภัย (e -  
bidding) และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนเชือแล้ว  
(ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง

๔. เป็นผู้ประกอบการที่เข้มงวดในการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ๔๕๖๗ (นางสาวรรษมน สารเจ)

ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ต้อง ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประวัติขาดทุนนิภัย  
ในพยาน  
วงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเป็นผู้ดำเนินการที่เป็นคู่สัญญา  
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเข้าถือ

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ๙๐ วัน  
(ลงชื่อ).....  
พยาน

(นางสาวอำนวย ศรีสงคราม)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด  
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของยอดเงินในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๙. อัตราค่าปรับ ร้อยละ ๐.๑๐

๑๐. การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่เสนอมาทั้งหมดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันที่ตรวจรับงานจ้าง

๑๑. การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา(สูตรค่า K)คือหมวดที่ ๓ งานทาง

ข้อ ๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT,TACK COAT,SEAL COAT ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.40$   
 $At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ข้อ ๓.๒ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE,PENETRATION MACADAM ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.40 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๑๒. ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาควิศวกร มาเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๑๓. กรณีมีงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอม ให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๓.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๓.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตและสั่งห้ามรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาน ในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรอง ดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๑๓.๔ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเส้นทางขนส่งจาก โรงงานผสมถึงกิจกรรมของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

๑๓.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๓.๑,๑๓.๒,๑๓.๓ และ ๑๓.๔

การดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อยื่นข้อเสนอไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตัวเองโดยอิสระ เสนอร่างค่าได้ ๐๒๗ ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆด้วย เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะน้ำหนัก ข้องดห้ามความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ไม่ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป รายละเอียดแบบรูปประการ ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายสมบัติ อุยส์สก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง

(นายสมชาย รีรักษ์ เนลยผล)

(นางสาวอาม่า ศรีสงคราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอาม่า ศรีสงคราม)

พยาน

พยาน

(นายสมชาย รีรักษ์ เนลยผล)

พยาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวีรศักดิ์ บุตรไทย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

- เพื่อโปรดทราบ
- เจ้าหน้าที่ได้จัดทำแบบบูรณาการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) 

ความเห็น

- .....
- .....

(นายสมบติ อุย়ุสไก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.ทรัพย์พระยา

- .....
- .....

  
(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

(✓) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ดาบตำรวจ

  
(รังสันต์ อุทพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๑

ดาบตำรวจ.....

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง



(นางสาวรรษมน ส่าเรเจ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวอัมพา ศรีสงคราม)



## โครงการ เสริมผิวน้ำด้วยพืวจราจร Asphaltic Concrete

เอกสารแนบท้ายทางบ้านและที่นับถือ – บ้านโคงสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านแหน่บลังกุง  
ชุมชนสายไหม ตำบลทรายพะยำ – บ้านโคงสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านแหน่บลังกุง

ตำบลทรายพะยำ อำเภอหนองร่อง จังหวัดบุรีรัมย์

ระบบทาง 3.168 กิโลเมตร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสันขยา ๓๕๗๐๒๖  
ตามที่ได้ลงนามไว้ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗  
(รังสันต์ อุพันธ์) ผู้รับจ้าง  
(นางสาววรรษมน ส้มเรือง) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวบูรีรักษ์ เนลย์อส)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวอम่าไฟ ศรีสงค์)

### โครงการ เสริมผิวนบลตด้วยผิวจราจร Asphaltic Concrete

#### รายละเอียดประยะของงานเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete

	ระยะทางที่ต้องก่อสร้าง	ระยะทางที่ต้องก่อสร้าง Asphaltic Concrete	ระยะทาง	ระยะทาง 3.168 กิโลเมตร ต่อไปนี้
เขตที่ 95-011 สายทางบ้านท่อน้ำรัตติ์ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวรังสี	0+000 ถึง กม.	0+718 ระยะทาง	0.718 กม. คือระยะทาง 5.00 ม. ไม่พ่วงที่ต่อไปอีก 0.00  ม.	
เขตที่ 95-011 สายทางบ้านท่อน้ำรัตติ์ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวรังสี	0+718 ถึง กม.	1+668 ระยะทาง	0.950 กม. คือระยะทาง 4.00 ม. ไม่พ่วงที่ต่อไปอีก 0.00  ม.	
เขตที่ 95-011 สายทางบ้านท่อน้ำรัตติ์ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวรังสี	1+668 ถึง กม.	3+168 ระยะทาง	1.500 กม. คือระยะทาง 5.00 ม. ไม่พ่วงที่ต่อไปอีก 0.00  ม.	
ที่ตั้งผู้ก่อสร้างภายนอกท่า 14,890 ตารางเมตร				

2. งานปรับปรุงทางเดิน จานวน - เมตร ศูนย์เพื่อที่ - ตามแนบท้าย



#### องค์กรบริหารส่วนตำบลทวีชัยพะรำฯ

กองทั่วไป	กองทุนฯ	กองทุนฯ	กองทุนฯ
ชื่อหน่วยเบ็ดเตล็ด ๙๕-๐๑๑ เขตที่ ๙๕-๐๑๑ บ้านหนองบัวรังสี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวรังสี ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ	นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่ นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่	นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่ นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่	นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่ นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่
ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ	นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่ นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่	นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่ นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่	นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่ นายผู้ดูแล หุ่นใหญ่
ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ	ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ	ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ	ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ
ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ	ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ	ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ	ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ ผู้ดูแลผู้ดูแล นางสาวรรษมน สำเร็จ

กองทั่วไป

กองทุนฯ

กองทุนฯ

กองทุนฯ

นาย สมชาย สำเร็จ  
นาย สมชาย สำเร็จ

พยาน

(นางสาวรรษมน สำเร็จ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรรษมน สำเร็จ)

พยาน

(นางสาวรรษมน สำเร็จ)

(ลงชื่อ).....



ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ୟ ମହାନ୍ତିରିଣ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ୍ବାଦିଲୁଙ୍ଗ

## ເອກສາຣັນບໍ່ໄຍດ້

0.5	0.1
0.7	0.1
0.9	0.1
0.95	0.1
0.99	0.1

(ລ. ១៥៩)

(รั้งสันต์ อุทาพนธ์)  
นายสาวรารชมน ส่าเร็ว)

(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)..

(นางสาวอําไฟ ศรีสังคม)

พยาน

..ພຢານ

กองช่าง		งบประมาณการบริหารส่วนตามเป้าหมายพัฒนา	
ผู้อธิบายงาน บ.ก. 95-011	นางรัชดา ทรายา	ผู้รายงาน	นักวิชาการ นักวิชาการ
สถานที่ที่ดำเนินการ - บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๙ บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน	นายรัชดา ทรายา	ผู้ตรวจสอบ	นางสาวกานดา ใจดี
ภาระเบ็ดเตล็ด	นายรัชดา ทรายา	ผู้อนุมัติ	นายสันติ ยังคงดี
ภาระเบ็ดเตล็ด	นายรัชดา ทรายา	ผู้ตรวจสอบ	นายสันติ ยังคงดี
ผู้รับผิดชอบงานทั้งหมด	นายสมศรี อยุทธา	ผู้อนุมัติ	นายสันติ ยังคงดี
ผู้ลงนาม ๔/๙	ผู้ลงนาม ๙ ผู้		

หมายเหตุแบบงานพิธีในโครงการ

## สันติ อุทพนธ์


ผู้รับจ้าง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สายทางบ้านที่บ้านบ่อต่อง – บ้านโคกสะอะอุด หมู่ที่ 9 บ้านแหนบบ่อต่อง

ตำบลบางพะยี่พงษ์ อำเภอโนนราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทางรวม 2.218 กิโลเมตร

ช่วงที่ 1 และ 3



ผู้ดูแลงานบ้านบ่อต่อง Asphalitic Concrete

NOT TO SCALE

เอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

องค์กรบริหารส่วนตำบลวัดพระยา

ผู้จัดทำ โทร. 95-011 นายชัยสินธ์ บุญยะ	ผู้ตรวจสอบ นายชัยสินธ์ บุญยะ	ผู้ตรวจ นายชัยสินธ์ บุญยะ
ผู้จัดทำ โทร. 95-011 นายชัยสินธ์ บุญยะ	ผู้ตรวจสอบ นายชัยสินธ์ บุญยะ	ผู้ตรวจ นายชัยสินธ์ บุญยะ
ผู้จัดทำ โทร. 95-011 นายชัยสินธ์ บุญยะ	ผู้ตรวจสอบ นายชัยสินธ์ บุญยะ	ผู้ตรวจ นายชัยสินธ์ บุญยะ
ผู้จัดทำ โทร. 95-011 นายชัยสินธ์ บุญยะ	ผู้ตรวจสอบ นายชัยสินธ์ บุญยะ	ผู้ตรวจ นายชัยสินธ์ บุญยะ

นาย ลักษณะธรรม

นายชัยสินธ์ บุญยะ

(นางสาวบุรีรักษ์ เนลยผล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาม่าไฟ ศรีสงคราม)

พยาน

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

พยาน

ชื่อสามาหนง สາມຫຍາງການທ່ານປັດຕິກຳ – ບ້ານເນົາສອອາດ ໂພນທີ 9 ບ້ານແກ່ນປັດຕິກຳ  
ຕົ້ນເລືອກພັນພົມພະຍາ ອົບໄກພະພະພະຍາ ພົມຄວາມຈອງ ລູກຂ້າວຕົງປັບປຸງ

ກົດເລີນໄວ້ 0.950 ກົດເລີນໄວ້

卷之三

NOT TO SCALE

ส่วนที่สอง จัดทำแผนการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ประกอบการต้องรู้จักงานก่อสร้างทักษะ Aromatic Concrete เมื่อหัวใจการตัดสินใจ  
ของผู้ประกอบการได้ไปถึงขีดจำกัด 1.0 ล.

卷之三

៥៥

..ມຢານ

...พยาน

(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)....

(นางสาวอําไฟ ศรีสังคม)

ပြုလွန်ရေးဝန်ကြီးမှူးချုပ် ၆၂၁၃၇ အကျဉ်းချုပ်ပြုလွန်ရေးဝန်ကြီးမှူးချုပ် - ပြုလွန်ရေးဝန်ကြီးမှူးချုပ်

ପ୍ରଦେଶୀତ୍ତବୀରେ କ୍ଷମିତାରେଣୁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ

សិរីស្រុកខាងក្រោម 3.168 ភីកូលមេទ្រ

ԲԱՆԳԱՐԵՀԻ ԽՈՐ

ຫຼັດ	ຮາຍຄາດ	ຫ່າຍ	ປົກມາດນານ	ຫ່າຍ	ປົກມາດນານ	ຫ່າຍ	ປົກມາດນານ	ຫ່າຍ	ປົກມາດນານ	ຫ່າຍ	ປົກມາດນານ	ຫ່າຍ
1	- ການເກີນ ປຸງລວມຕັ້ງກາງ - ພຸງລວມກາງເຄີຍໄຟທີ່ກາງຕົ້ນ	75 ນ.	-	4	ການເກີນຈາກ	-	ການເກີນຈາກ	-	-ເຖິງ 77	-	ການເກີນ	2
	- ຕື່ອັດ	ສປ.ມ.	-	-	-ສຶກເກີນມາຄົດຕົກ	07.31.	712.30	-	-ເມນີນ 13-ເມີນ-ຕົ.ທ 27.13-ເມີນ-ຕົ.31-ເມີນ	ຫຼັດ	-	
	- ຕື່ມາມ ( ຈຳກາກເສັ່ນ )	ສປ.ມ.	-	-	-ສຶກ Traffic Paint	07.31.	-	-	-ເມນີນ 14	ຫຼັດ	2	
	- ສຶກຕົວເຄີຍກາຕົ້ນເປັນໄຟ	ສປ.ມ.	-	-	-Rumble Strips	07.31.	26.20	-	-ເມນີນ 15/7	ຫຼັດ	-	
	- ວິພໍ່ທາງ ( ອົງຮັບຕົ້ນເປັນໄຟ )	ສປ.ມ.	-	-	-ການຂໍາຍ	ເທິງ	-	-	-ເມນີນ 16 ( 1 ເມນີນໄຟ )	ຫຼັດ	-	
	- ວິພໍ່ທາງ ( ອົງຮັບຕົ້ນເປັນໄຟ )	ສປ.ມ.	-	5	ການຈຳຈັດຄານີ ( ດຽວກັງ )	-	-	-	-ເມນີນ 16 ( 2 ເມນີນໄຟ )	ຫຼັດ	2	
	- ຜິ່ນຄົກຕົວເຄີຍກາຕົ້ນເປັນໄຟ	ສປ.ມ.	-	-	-ກັບຕົ້ນ ດັບສົດ	ຫຼັດ	-	-	-ເມນີນ 162 ( 3 ເມນີນໄຟ )	ຫຼັດ	-	
	- ຜິ່ນຄົກຕົວເຄີຍກາຕົ້ນເປັນໄຟ ( ໂຄສະໄໝ )	ສປ.ມ.	-	-	-ກັບຕົ້ນສົມຜົມ	ຫຼັດ	-	-	-ເມນີນ 163	ຫຼັດ	-	
	- Skin Patch	ທຽມ	-	-	-ກົມຄົວຈັງ	ຫຼັດ	-	-	-ເມນີນ 164	ຫຼັດ	-	
	- Skin Patch ( ທາຄາລົບ )	ທຽມ	-	-	-GUARD RAIL	ເມນີນ	-	-	-ເມນີນ 165	ຫຼັດ	-	
	- Deep Patch	ທຽມ	-	6	ການຈຳຈັດຄານີ ( ຕົດໄຟໄມ )	-	-	-	-ເມນີນ 165/1-ເມນີນ-ນສ14	ຫຼັດ	-	
	- Deep Patch ( ທາຄາລົບ )	ທຽມ	-	-	-ກົມກົມທີ່ຫຼັກກົມກົມງານ	ຫຼັດ	-	-	-ເມນີນ 165/1-ເມນີນ-ນສ14	ຫຼັດ	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ທຽມ	-	-	-ນັບປຸງ	ຫຼັດ	-	-	-ກົມກົມທີ່ຫຼັກກົມກົມ	ຫຼັດ	14	
2	- ການນັກກັນ	ສປ.ມ.	-	-	-ນັບປຸງ 13	ຫຼັດ	1	-	-ກົມກົມທີ່ຫຼັກກົມກົມ	ຫຼັດ	4	
	- Prime Coat ( ໂພນທາງໝາຍ )	ທຽມ	-	-	-ນັບປຸງ 13 - 165	ຫຼັດ	-	-	-Guard Rail ບໍລິຫານທາງຈາກ	ເມນີນ	-	
	- Prime Coat ( ໂພນທາງໝາຍ )	ທຽມ	-	-	-ນັບປຸງ 91-92/27.7.31 - ທາງດີ-ທັງ-ທົງ/975	ຫຼັດ	39	-	-Guard Rail ບໍລິຫານທາງຈາກ	ເມນີນ	-	
	- Pack Coat	ທຽມ	14,880	-	-ນັບປຸງ 92/30.9/57,9/62	ຫຼັດ	-	-	-ກົມກົມທີ່ຫຼັກກົມກົມ	ຫຼັດ	-	
	( Asphaltic Concrete (AFC) Prime )	ທຽມ	-	5 ພ.ມ.	-ນັບປຸງ 9/61	ຫຼັດ	-	-	-ກົມກົມທີ່ຫຼັກກົມກົມ ( ຫຼັດ )	ຫຼັດ	-	
	( Asphaltic Concrete (AFC) Tack )	ທຽມ	14,880	5 ພ.ມ.	-	ຫຼັດ	-	-	-ກົມກົມທີ່ຫຼັກກົມກົມ	ຫຼັດ	11	
	ພໍາວເສັ່ນເສັ່ນ	ທຽມ	-	-	-ນັບປຸງ 9/63.9/66 ( 1 ເມນີນທີ່ຫຼັດ )	ຫຼັດ	-	-	-ກົມກົມທີ່ຫຼັກກົມກົມ ຕົກສົລ	ຫຼັດ	-	
	- Cape Seal	ທຽມ	-	-	-ນັບປຸງ 9/65.9/68.9/70	ຫຼັດ	-	-	-Timber Banicade	ເມນີນ	-	
3	ການສັງເກົາກັນ	ທຽມ	-	-	ແນບ 9/69	ຫຼັດ	-	-	-ກົມກົມຈາກການກົມກົມສົ່ງ	ຫຼັດ	-	
	( -Prime Coat ( ໂພນທາງໝາຍ ) )	ທຽມ	-	-	-	-	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	-Prime Coat ( ໂພນທາງໝາຍ )	ທຽມ	-	-	-	-	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	-Tack Coat	ທຽມ	-	-	-	-	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	( Asphaltic Concrete (AFC) Tack )	ທຽມ	5 ພ.ມ.	-	-	ຫຼັດ	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	( Asphaltic Concrete (AFC) Seal )	ທຽມ	5 ພ.ມ.	-	-	ຫຼັດ	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	-Cape Seal	ທຽມ	-	-	-	-	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	( ນັບປຸງການປັບປຸງການສັງເກົາກັນ ຢູ່ທີ່ຫຼັດ )	ທຽມ	-	-	-	-	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	-Prime Coat ( ໂພນທາງໝາຍ )	ທຽມ	-	-	-	-	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	-Tack Coat	ທຽມ	-	-	-	-	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	( Asphaltic Concrete (AFC) Tack )	ທຽມ	5 ພ.ມ.	-	-	ຫຼັດ	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	( Asphaltic Concrete (AFC) Seal )	ທຽມ	5 ພ.ມ.	-	-	ຫຼັດ	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	-Cape Seal	ທຽມ	-	-	-	-	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	( ນັບປຸງການປັບປຸງການສັງເກົາກັນ ຢູ່ທີ່ຫຼັດ )	ທຽມ	-	-	-	-	-	-	-	ການສັງເກົາກັນ	-	
	ແນບທີ່ 79	-	-	-	-	-	-	-	-	ນະຄອນຫຼວງ	-	
	ຈຳນວນ 9 ແມ່ນ	-	-	-	-	-	-	-	-	ນະຄອນຫຼວງ	-	

(นางสาวอัวไฟ ศรีสังคม)

พยาน

ช่องทางบ้านเพิ่มเติมอีก ปั่นนำศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านแห่งน้ำตกที่  
ดำเนินพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดเชียงใหม่

๖๗๙

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย
1	งานปูนชั้นดินและผังพื้น เพื่อรองรับภาระทางจราจรที่ไม่ต้องการก่อสร้าง (ภาระต้องห้าม)	ตร.ม.	973.31	-
	ก่อตั้งสถาบันภาระ (เฉพาะ)	ตร.ม.	-	-
	งาน Deep Patch	ตร.ม.	-	-
	งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-
2	งานพื้นดิน	-	-	-
	งาน Prime Coat (งานพื้นดินตามที่ระบุไว้)	ตร.ม.	-	-
	งาน Prime Coat (งานพื้นดินใหม่)	ตร.ม.	-	-
	งาน Tack Coat	ตร.ม.	16,890	-
	งาน Asphaltic Concrete (ภาระ Prime Coat)	ตร.ม.	-	-
	งาน Asphaltic Concrete (ภาระ Tack Coat)	ตร.ม.	16,890	-
3	งานพื้นดินทั่วไป	-	-	-
	งาน Prime Coat (งานพื้นดินตามที่ระบุไว้)	ตร.ม.	-	-
	งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-
	งาน Asphaltic Concrete (ภาระ Prime Coat)	ตร.ม.	-	-
	งาน Asphaltic Concrete (ภาระ Tack Coat)	ตร.ม.	-	-
4	งานพื้นดินทั่วไป	-	-	-
	ล็อกเกอร์เพาเวอร์ติ๊ก	ตร.ม.	712.30	-
	Rubber Strip	ตร.ม.	25.20	-
	ทางลาดเทา	ตร.ม.	-	-
5	งานพื้นดินทั่วไปตามมาตรฐาน	-	-	-
	งานพื้นดิน ภาระงานทั่วไป	ตร.ม.	0	0
	ภาระงานถนน บ-1-13-0155	ตร.ม.	1	1
	ภาระงานถนน บ-1-13-0155 ต-27 ภ-31 เนื้อ 9,600 ตร.ม.	ตร.ม.	38	-
	ภาระงานถนน บ-13-0155 บ-66/2 เมตรกว้างต่อตร.ม.	ตร.ม.	0	0
	ภาระงานถนน บ-2 (2 เมตรกว้าง)	ตร.ม.	2	-
	ภาระงานถนน พท 77	ตร.ม.	2	-
	ตัวเรือนห้องน้ำสีสดใส	ตร.ม.	14	-
	ตัวเรือนห้องน้ำสีเหลืองสดใส	ตร.ม.	4	-
	(ตัวเรือนห้องน้ำสีเขียว)	ตร.ม.	2	-
	ประตูบานเลื่อน บ-11	ตร.ม.	1	-
	บานเลื่อนห้องน้ำ พท 77	ตร.ม.	-	-
	Gated Rail (บริเวณห้องน้ำสีฟ้า ห้องน้ำสีเขียว)	เมตร	-	-
	Treble Barriade	เมตร	-	-
6	บานเลื่อนห้องน้ำ	ตร.ม.	1	-

นางสาวนุรักษ์เฉลยผล  
หมายเหตุ

...พยาน

ก้าวสู่ความสำเร็จ


ที่	ที่พำนัง	บ/ร	รายการ	ห้องน้ำ/สุขาทั่วไป
1	0+000	ล	บ1	
2	0+010	ล	บ77	ห้องน้ำ/สุขาทั่วไป
3	0+300	ล	บ13	
4	0+350	ร	บ14	
5	0+400	ล	บ1	
6	0+550	ร	บ2	
7	0+700	ล	บ22	
8	0+750	ร	บ22	
9	0+600	ล	บ14	
10	0+650	ร	บ13	
11	0+750	ล	บ13	
12	0+850	ร	บ14	
13	0+900	ล	บ13	
14	0+950	ร	บ14	
15	1+200	ล	บ13	
16	1+100	ร	บ13	
17	1+200	ร	บ14	
18	1+200	ร	บ13	
19	1+300	ล	บ14	
20	1+350	ร	บ13	
21	1+500	ล	บ1	
22	1+550	ล	บ14	
23	1+800	ร	บ13	
24	1+600	ร	บ12	
25	1+650	ล	บ22	
26	1+750	ร	บ22	
27	1+800	ล	บ13	
28	1+900	ร	บ14	
29	1+980	ล	บ13	
30	2+000	ล	บ77	ห้องน้ำ/สุขาทั่วไป
31	2+000	ล	บ1	
32	2+100	ล	บ14	
33	2+100	ร	บ14	
34	2+200	ร	บ14	
35	2+000	ร	บ12	

ผู้รับจ้าง

卷之三

ต้นทางเข้าสู่การค้าที่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง						
ลำดับ	ที่เดินทาง	L/R	ภาระ	ผู้เดินทาง	L/R	ภาระ
26	พัฒนา	L	ภาระ	พัฒนา, พิชัยพงษ์	71	ภาระ
27	2+400	R	ภาระ		72	
28	2+500	L	ภาระ		73	
29	2+600	L	ภาระ		74	
30	2+700	R	ภาระ		75	
31	2+850	L	ภาระ		76	
32	2+900	R	ภาระ		77	
33	3+100	L	ภาระ		78	
34	0+050	L	ภาระ			
35	0+050	L	ภาระ	นาย นิติพันธ์ พานิช		
36	0+050	R	ภาระ	นาย นิติพันธ์ พานิช		
37	0+050	R	ภาระ	นาย นิติพันธ์ พานิช		
38	0+050	R	ภาระ	นาย นิติพันธ์ พานิช		
39	0+050	R	ภาระ	นาย นิติพันธ์ พานิช		
40	0+050	R	ภาระ	นาย นิติพันธ์ พานิช		
41	0+050	R	ภาระ	นาย นิติพันธ์ พานิช		
42	3+40	R	ภาระ			
43	3+40	R	ภาระ			
44	3+40	R	ภาระ			
45	3+40	R	ภาระ			
46	3+40	R	ภาระ			
47	4+40	R	ภาระ			
48	4+40	R	ภาระ			
49	4+40	R	ภาระ			
50	50					
51	50					
52	50					
53	50					
54	50					
55	50					
56	50					
57	50					
58	50					
59	50					
60	50					
61	50					
62	50					
63	50					
64	65					
65	65					
66	65					
67	65					
68	69					
69	70					

กองทุน		ลงทุนบริษัททางสื่อสารมวลชนที่มีหุ้นในบอร์ดของฯ	
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
บล. ก. 95-011 ก. 95-011 หุ้นสามัญ หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น - หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น	บล. ก. 95-011 หุ้นสามัญ หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น - หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น	บล. ก. 95-011 หุ้นสามัญ หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น - หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น	บล. ก. 95-011 หุ้นสามัญ หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น - หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น หุ้นตัวแทนผู้ถือหุ้น
แบบแสดง ผลประโยชน์	บัญชีประจำรอบ		
แม่ที่ 8/9	งบประมาณ 9 แผน	นายนพดิษฐ์ อนุศาดา	



**๑. ข้อความประวัติศาสตร์**  
- เก่า ที่มีปัจจัยทางสังคมเป็นสำคัญมากและได้รับการพัฒนาเรื่อยๆ  
- ไม่ต้องมีสังคมเสื้อขาว ชนเผ่าต้องอาศัยอยู่ด้วยกันในภูมิภาค  
**๒. ภาระทางสังคม**  
- ภาระทางสังคมคือภาระที่ต้องรับผิดชอบดูแลด้วยตัวเอง ที่ต้องรับภาระใน 7 หัว เมืองทักษิณที่ต้องรับภาระด้วยตัวเอง

ດាបពាំរវជ

(ລົງຈຶອ).....

(ລົງຈຶ່ອ)...

(นางสาวบูรีรักษา เนิลย์ผล)

(ลงชื่อ)...

(นางสาวอําไฟ ศรีสงค์ราม)

၁၁၇

## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ตอนอะรัง เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๓ ตำบล ตอนอะรัง อำเภอ  
หนองกี่จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๒๔๒๓๓๗๒๒ โดย นางสาววรรณรัตน์ สำเร็จ ผู้ลงนามข้าง  
หน้านี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑/๒๕๖๗  
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด  
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวนน้ำด้วยยางพิวรราชร  
Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๕-๐๑๑ สายทางบ้านแท่นบลังก์ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๙  
บ้านแท่นบลังก์ ตำบลทรัพย์พระยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป  
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง  
ปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หากล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับเอกสาร  
ส่วนตำบลทรัพย์พระยา อาจรับคำเสนออีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ก่อต่อที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้  
ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้  
๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า  
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ภายใน  
๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคา  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อย  
ละ ๕.๐๐ ของราคากำไรตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา ที่เป็นหลักประกันภาระปฏิบัติภารกิจทั้งหมดของ ๕๐๐  
และครบถ้วน

### ดำเนินการ

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น  
**(ลงชื่อ ลูกทุน)**  
ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบ  
ค้าประกัน ข้าพเจ้ายอมชอบใช้ค่าเสียหายได้ ๑ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา และ องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ พร้อม  
บริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ พยาน  
รับรองการ..... พยาน

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา (ไม่มีความผูกพันให้รับผิดชอบ) เสนอนี้  
รับรองการ..... พยาน

การ (... กี่...) ..... พยาน  
กรรมการ..... (นางสาวอรุณรัตน์ ศรีสงเคราะห์)  
กรรมการ.....  
กรรมการ.....

หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความสะอาดเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอณี ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคางานจำนวน ๓๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธิรรม และปราศจากกล้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐:๑๘:๓๖ น.

(นางสาววรรณ สำเร็จ)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๔๓๐๔๐๘๓  
ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๗๑๖๐๐๒๖๕๓๘  
รหัสอ้างอิง OTP ChOa  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๓๕๓๔๐๐๒๐๗





ที่ E10091220424745

สำนักงานทะเบียนที่นุสوانบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2534 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0313534000207

ปรากฏว่าความในรายกรรมตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขลักษณ์ ดอนอะระง
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาววรรณน พาร์เจ	ลงทุนด้วย เงิน
จำนวน	4,500,000.00 บาท
2. นายอภิสิทธิ์ ประดีตัง	ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน 500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาววรรณน พาร์เจ/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนอะระง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์/

6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน มีถุนายน พ.ศ. 2566 ตามสิ่งที่ระบุ

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นหนังสือเดียวกับหนังสือเลขที่ ๓๔/๐๘๖๗๙

ดำเนินการโดย..... ผู้จัดการ..... ผู้รับจ้าง.....

..... ผู้รับจ้าง..... ผู้จัดการ..... ผู้รับจ้าง.....

..... ผู้รับจ้าง..... ผู้จัดการ..... ผู้รับจ้าง.....

..... ผู้รับจ้าง..... ผู้จัดการ..... ผู้รับจ้าง.....

คำเดือน : หนังสือรับรองฉบับนี้มีผลต่อจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเท็จ ตราประทับ..... พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

การรวมกำลัง..... ผู้รับจ้าง.....  
(นางสาวนรรกาญจน์ เนลยผล)



หนังสือรับรองนี้ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเสียงดิจิทัล โดยบันทึกไว้ในไฟล์ PDF ณ วันที่ออกเอกสาร  
ที่นี่ในภาคใต้ของประเทศไทย ผู้รับจ้างสามารถตรวจสอบได้โดยนำไฟล์นี้ไปยังเว็บไซต์ของผู้รับจ้าง และสามารถตรวจสอบสถานะการรับบันทึกเสียงด้วย QR Code และเว็บไซต์ (www.dbo.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref: E6710091220424745  
(ลงชื่อ)..... วันที่ 2024-06-07 14:23:29+0700 ..... พยาน  
(นางสาวนรรกาญจน์ เนลยผล)

(นางสาวอมาไฟ ศรีวงศ์)




ที่ E10091220424745

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220424745

- นิติบุคคลนี้ได้ลงทะเบียนปี 2566
- หนังสือนี้รับรองเช่นเดียวกับความต้องการของทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนมีลักษณะดัง หรือเป็นเท็จ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ลักษณะเลขที่ ๓๔/๒๖๐๗

ดำเนินการ.....

ผู้ว่าจ้าง

กรรมการ..... (ลงนาม คุณพิมร)

กรรมการ..... (ลงนาม คุณพิมร)

ผู้รับจ้าง

กรรมการ..... (ลงนาม นางสาววรรณ สำเร็จ)

กรรมการ..... (ลงนาม คุณพิมร)

ผู้รับจ้าง

(ลงนาม)..... (ลงนาม คุณพิมร)

พยาน

ก้าวนาฎร์กิจ

(นางสาวนริรักษ์ เนตรยลด์)



Ref E6710091220424745

(ลงนาม)..... (ลงนาม คุณพิมร) วันที่ : ๒๐๒๔-๐๗-๑๔ ๙:๒๙:๐๗ ๐๐

พยาน

(นางสาวอำนวย ศรีวงศ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการทางไปรษณีย์ดิจิทัล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ที่นี่ในวันที่ ๒๐๒๔ ผู้ใช้ตรวจสอบโดยคลิกที่ลิงก์ที่แนบมาในหนังสือรับรองนี้ หรือ กดที่ลิงก์ที่แนบมาในหนังสือรับรอง  
ผ่านทาง QR Code และนำไปเช็คผล (www.ddb.go.th) ได้ภายใน ๑ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref E6710091220424745

(ลงนาม)..... (ลงนาม คุณพิมร) วันที่ : ๒๐๒๔-๐๗-๑๔ ๙:๒๙:๐๗ ๐๐

พยาน

(นางสาวอำนวย ศรีวงศ์)

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/นิติยานี นี้ มี..... 42 ' ข้อ ดังนี้

( 1 ) ซื้อจัดหารับเข้าใช้ซื้อ อื่นกรณ์สินทรัพย์ ภาระของ ปรับเปลี่ยน ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินค่า คลอดคน

คลอดของหัวหน้า

( 2 ) ขาย โอน จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น (โดยมีเครื่องหมายรับเงินจาก บุคคล หรือเจ้าของทรัพย์สิน) และใบประกันจากเงินบุคคล

( 3 ) เป็นนายหน้า ค้าเงิน ค้าเงินก้าด่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เนื่แต่ในธุรกิจประกันภัย การหา谋วิธีให้ส่วนคน

และการค้าหลักหัวหน้า

( 4 ) รับเงินเดือน กินบัญชีของบ้านครา นิตบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้รับเงินเดือน ให้เครื่องค้าหัวใจการอื่น โดยมีหลักประกันหรือไม่มีค่า รวมทั้งรับ ออก โอน และสักขยลังคำสั่น หรือตราสารที่เปลี่ยนเป็นได้ช่างอื่น

( 5 ) ทำการจัดดึงสำนักงานสาขาหรือตั้งหัวหน้า หัวใจในละภูมิภาคป่าเทศา

( 6 ) เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ดูแลหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

( 7 ) ประกอบกิจการค้า หัว ผลิตภัณฑ์ หัว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ มันปะหลัง หัวโพ一颗 ฯ ล้วน พริกไทย ป่า นุ่น ฝรั่ง มะเขือไก่ ข้าว หมู ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัคค์ เหยาสัคค์ สัคค์มีชีวิต เมือสัคค์รำแหะ น้ำดื่ม อาหารสัคค์ และพืชพรรณทางการเกษตร ทุกชนิด

( 8 ) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องบนน้ำ เครื่องมือกล เครื่องหุ่นแรง ขันพากหานะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า รู้สึก เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องซูบบ๊า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องห้องแดด เครื่องห้องเหลือง เครื่องซุกภัณฑ์ เครื่องเทอร์นิเชอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประจำบ้านทั้งหลายและอุปกรณ์ของสินลักษณะทั้งหมด

( 9 ) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องปักรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ และ เครื่องบุหรี่ กอสื่น

( 10 ) ประกอบกิจการค้าหัว หัว เครื่องนุ่มนุ่ม เสื้อสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือ เครื่องหมายจดจำ และเครื่องอุปโภคสื่น



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างหัวหน้า ลงนามเลขที่ ๓๔/๒๕๖๗

ดาบตัวรัว

ที่ประชุมหัวหน้า

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

กรรมการ

ที่ E10091220424745

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ตอนมะราช

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 42 / ช้อ คั้นนี้

(11) ประกอบกิจการค้าขายร้านและร้านโภคภัณฑ์และสัมภากลางนิด เครื่องใช้ในห้องน้ำ เครื่องใช้ในห้องน้ำ เครื่องใช้ในห้องน้ำ และ เก้าอี้กรุน ปูปะ ฯลฯ ปราบศัตรูพืช ยานรักษาสุขภาพและสัมภากลางนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องน้ำ เครื่องใช้ในห้องน้ำ และ เก้าอี้กรุน ปูปะ ฯลฯ

(12) ประกอบกิจการค้าห้องน้ำ กิน เงิน เฟช พลอย และอัลมี่อัน รวมทั้งวัสดุหินที่ยกสิ่งต้องกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ซึ่งเก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการค้าสุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ซึ่ง เครื่องมือหัวใจ เครื่องดัดแปลงอาการทุกชนิด

(15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอันซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัสดุคงทนหรือสามารถรีไซเคิล

(16) ประกอบกิจการค้าห้องน้ำ ตามแน่น หรือห้องน้ำอันอ่อนผลิตขึ้นหรือได้มาจากการส่วนได้เป็นหลักของห้องน้ำ รวมตลอด ซึ่งยางเทียม วัสดุหรือสินค้าดังกล่าวโดยธรรมนิธิทางวิทยาศาสตร์

(17) ประกอบกิจการท่านำ ทำสวน ทำไร่ ทำนา เกือบ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เสียงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์


(18) ประกอบกิจการโรงเรือน โรงเดือย โรงงานไส้ไม้และอบไน โรงงานต่อตัวห้องนอน โรงงานผลิตเชรามิคและเคลือบ โรงงาน ผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปูน โรงงานสักคัมภีร์น้ำมันพีช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานห่อผ้า โรงงานปั้นด้วย โรงงานห้องน้ำ และพิมพ์เวลาผ้า โรงงานผลิตและห่อห่อของข่างรถบันได โรงงานผลิตเหล็ก โรงหน่อและก่อสร้าง โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหาร สำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ โรงงานน้ำยา โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและห่อหลุม กอหะ โรงงาน ผลิตนานประคุณและหน้าด่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อชา โรงงานประกลบรองน้ำ

(19) ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำนำข และออกหนังสือพิมพ์

(20) ประกอบกิจการ โรงน้ำแข็ง

(21) ประกอบกิจการประมวล เพปป้า สะพานปลา

(22) ประกอบกิจการ โรงโนรีตน ระเบิดพิมพ์ และย้อมพิมพ์



เอกสารแนบท้ายชี้แจงเอกสาร ลักษณะเลขที่ ๓๔/๒๕๖๗

ดำเนินการ.

ตรวจสอบ.

ผู้รับจ้าง

(ร่างสันติ อนันต์)

กรรมการ.

รวมการ.

รวมกิจการ.

(ลงชื่อ).

กรรมการ.

ผู้รับจ้าง

ก้าวเข้าสู่ระบบ

(นางสาวบุรีรักษ์ เนียม)

พยาน

Ref.(เอกสาร)

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-06-07 11:42:20.770

(นางสาวอัมพร ศรีวงศ์)



พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่า ได้ปฏิบัติธุรกิจ ณ วันที่ออกเอกสาร  
ที่แน่น ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยทางราชการที่ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับมาตรฐานของสถาบันมาตรฐาน  
คุณภาพ ISO Code และมาตรฐาน ([www.dbs.go.th](http://www.dbs.go.th)) ใช้ภาษาไทย 1 ที่ ดูแล: ห้องน้ำที่ออกให้เมืองไทย



ที่ E10091220424745

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ดอนมะراج

วัดอุที่ประสังค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี ..... 42 ' ชั่ว ผังนี้

( 23 ) ประกอบกิจการรับเหมาทำสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว ถนน สะพาน ที่ื่อน อุโมงค์ .....  
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกรูปแบบ รวมทั้งรับทำงานโดยทางกฎหมาย.....

( 24 ) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงจานดองแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แคลนแร่ สำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ฯลฯ

( 25 ) ประกอบกิจการโรงเรน กีตภัค นาฬ โน๊ตคลับ โน๊ตบุ๊ค อาบอบน้ำ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่วนตัว สถานพัสดุ

อากาศ สนามกีฬา ระหว่างวัน

( 26 ) ประกอบกิจการขนส่งและบนลักษณะ แหล่งโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ  
รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพื้นที่สุดภาระและการจัดการระหว่างการขนส่งทุกรูปแบบ

( 27 ) ประกอบกิจการ พาร์มเลี้ยงไก่ สุก สุกี้ พาร์มปีสุสัคห์ท้าวไป

( 28 ) ประกอบกิจการซื้อขายและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่ ก็จะขอ) 

( 29 ) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ใน

วัดอุที่ประสังค์

( 30 ) ประกอบกิจการดัดแปลง แต่ง葺 สมอน สร้างบ้าน ตัดใช้และซ่อมเครื่องเสื้อผ้า

( 31 ) ประกอบกิจการรับจ้างต่อชั่วโมง อัต ช่างรูป รวมทั้งเอกสาร

( 32 ) ประกอบกิจการดัดสร้างและจำหน่ายอาหารสด

( 33 ) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาเก็บสนิม  
สำหรับข้าวหมากลางและทุกประเภท รวมทั้งคิดถึง ตรวจสอบ และเก็บไข่อุปกรณ์ ป้องกันภัย sabot ทุกประเภท

( 34 ) ประกอบกิจการทางค้านกกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโรงเบียด

( 35 ) ประกอบธุรกิจบริการที่ประกันหนี้เดิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติความตั้งใจอย่างบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการที่ประกัน  
บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการเมือง และ  
กฎหมายอื่น



เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมก่อสร้างเลขที่ ๓๔/๑๗๘๓

ดำเนินการ...

รายงานการ...

ธรรมการ...

ธรรมการ...

ดำเนินการ...

รายงานการ...

ธรรมการ...

ธรรมการ...

รายงาน...

ธรรมการ...

ดำเนินการ...

(นางสาวนุรีรักษ์ เนตร์)

พยาน

Ref:E10091220424745

(ลงชื่อ) น.ส.พญ. 2024-06-07 14:22:4700

พยาน

(นางสาวอ้อ ศรีสิงaravel)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

พนักงานรับรองเป็นลายเซ็นของผู้จัดการใหญ่ โฉนดที่ดินที่ดินนี้ ให้กับเจ้าของที่ดิน ที่ดินที่ดินนี้เป็นเจ้าของที่ดิน และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ได้ทาง QR Code และเว็บไซต์ (www.dbs.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือเช่นเดียวกัน

ที่ E10091220424745

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุบสวัสดิ์ ดอนมะระ

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 42 / ข้อ ดังนี้

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พัฒนาระบบ อุตสาหกรรม

รวมทั้ง ปัญหาการผลิต การตลาดและการจ้างงาน

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ข้อมูล ในทางการค้า ครอบคลุม อุตสาหกรรม พัฒนาระบบ การเงิน การคลัง รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ


(38) ประกอบกิจการ โรงเรียนสอนภาษา สถานศึกษา รักษาคนไข้สูบบุหรี่ รับทำการผ่าตัดและอบรมทางด้าน วิชาการเกี่ยวกับแพทย์ ภารอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับซื้องานของ ค่านวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะกรรมการ นิติบุคคล สำนักงานราชการ และองค์กรของรัฐ

(41) ประกอบกิจการ ให้เช่าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องจุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องคันนิคไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั๊มน้ำเสียและเครื่องกำจัดเชื้อกับสาธารณะ รักษาความสะอาด องค์กรอิสระ หน่วยงานเอกชน บุคคลหรือคณะบุคคล

(42) ประกอบกิจการสร้างโรงเรียนขนาดทดลอง (แพลนท์แอสเพลท์ติก) เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับนำไปใช้ในการทำ ถนนลาดยางและฟลีทติกคอนกรีต



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเช่าสำเนา เส้นทางที่ ๑๕/๑๖๙  
จำนวนการ.....  
ดับตราจํา.....  
รวมการ.....  
(ลงชื่อ).....  
รวมการ.....  
รวมการ.....  
รวมการ.....  
(ลงชื่อ).....  
รวมการ.....  
(ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

ก่าวสันป่าธรรมชาติ

(นางสาวรัตนา เฉลยผล)



พยาน

Ref E10091220424745

(ลงชื่อ)..... วันที่... 2024-06-07 14:24:29-0700

พยาน

(นางสาวจำไพ ศรีวงศ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ห้องสืบสวนและเป็นผู้จัดทัวร์โดยใช้โทรศัพท์มือถือ โทรเบอร์ ๐๘๑-๒๓๔๕๖๗๘๙ ณ ที่ดังเอกสาร  
ทั้งนี้ ในภาคเชียงราย ผู้เดินทางต้องระบุตัวตนโดยใช้หนังสือเดินทางฉบับเดิมทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบใบอนุญาตเดินทางได้  
ผ่านทาง QR Code บนเว็บไซต์ (https://www.dbo.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑ ๕ ธันวาคมที่มาเดินทางสืบสวน

Ref E10091220424745

(ลงชื่อ)..... วันที่... 2024-06-07 14:24:29-0700

พยาน

(นางสาวจำไพ ศรีวงศ์)

ที่ 130/2567

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME  
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
21 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า  
นางสาว วรรษมน สำเร็จ

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ตอนอะระง

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดกลาง (MEDIUM)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0313534000207
	วันที่อนุมัติ	1 กรกฎาคม 2567

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ  
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม  
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ<sup>๑</sup>  
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมีผลจนถึงวันที่ 30  
มิถุนายน 2568



รายงานการ.....  
รวมการ.....  
เอกสาร.....  
ตรวจสอบ.....  
ดำเนินการ.....  
ตรวจสอบ.....  
ดำเนินการ.....  
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม<sup>๒</sup>  
นายทะเบียน<sup>๓</sup>  
(ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง<sup>๔</sup>

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  
ตามที่ระบุไว้ในการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2566

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวบุรีรักษา ใจดี)

(ลงชื่อ)..... พยาน


(นางสาวจำไพ ศรีสงเคราะห์)

ใบแจ้งปริมาณงาน และ ราคา BOQ

ส่วนราชการ อองค์การบริหารส่วนที่่บ้านทึ่รัพย์พระยา  
ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพิภาราจ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.อ.95-011 สายทางบ้านแท่นบลลังก์ -บ้านโคก

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านแท่นบลลังก์ -บ้านโคกสหอาด หมู่ที่ 9 บ้านแท่นบลลังก์ ที่่บ้านทึ่รัพย์พระยา  
ประมาณราคามีอ ตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวมจำนวนต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเมินงานหาง	1,671,207.60	1.302%	2,174,207.12	Factor F หักที่ปักดิ้น
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินพันธุ์ไทย			2,174,207.12	- พอกที่ปักดิ้น 6%
สุทธิ	รวมค่าก่อสร้างคิดเป็น			2,174,207.12	- เงินเดือน 7%
( ลากดเส้นทางที่น้ำท่วมได้ตามที่ระบุ )					



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๓

ดำเนินการ.

(รับสัมติ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นางสาววรรณ สำเร็จ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวบริรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวจำไฟ ศรีสิงห์)

เมืองป่าสูงในภาคกลางของประเทศไทยที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคกลาง ที่มีความสูงประมาณ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในประเทศไทย ด้วยความงามของธรรมชาติที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี แม่น้ำสายเล็กๆ ไหลผ่านอย่างสงาม และอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศชื่นชอบเป็นอย่างมาก

ผู้รับจำนำ

พยาน

....ມຢນ

ໂຄສະກາງ/ຈາກທີ່ອ່ານ  
ບໍລິສັດ ບໍ່ມີໃຫຍ່  
ເຈົ້າຂອງໂຄສະກາງ/ຈາກທີ່

ລັດເຕີບປິ່ງ	ລາຍການ	ພໍມ່ວຍ	ຈຳການ	ຮາຄາຕົວ	ຮາຄາທຸນ	FN	ຮັດຈຳລັດ	
							ພໍມ່ວຍ x FN	ພໍມ່ວຍ x FN
ດາມ	ສຶ່ງອຸປະກອດ							
ສຶ່ງອຸປະກອດ								
1	ການປັບປຸງ							
1.1	ການປັບປຸງພື້ນຖານທີ່ເຕີມ (PRIMER COAT & TACK COAT)							
1.1.1	ການປັບປຸງ (PRIMER COATING)							
3.1	ການເພີ້ມສິນເຫຼືອ (TACKING GEL)	ຕົວມ.	14,820.000	15.0%	226,481.00	1,3647	25.5%	365,909.15
1.1.1.2	ການປັບປຸງພື້ນຖານທີ່ເຕີມ (ASPHALT COATING)							
4.1	ການປັບປຸງພື້ນຖານທີ່ເຕີມ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ຕົວມ.	14,820.000	0.35 5%	51,480.00	1,3647	54.4%	231,99
4.1.1	ການປັບປຸງພື້ນຖານທີ່ເຕີມ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ຕົວມ.	7,123.000	0.40 0%	285,600.00	1,3647	36.9%	821,961.19
5.2	ການປັບປຸງພື້ນຖານທີ່ເຕີມ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ຕົວມ.	25,200.000	0.50 0%	115,000.00	1,3647	197.7%	154,996.62
6.1	ການປັບປຸງພື້ນຖານທີ່ເຕີມ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ຕົວມ.	1,000.000	0.25 0%	31,000.00	1,3647	3,316.6%	3,316.6%
6.2	ການປັບປຸງພື້ນຖານທີ່ເຕີມ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ຕົວມ.	3,000.000	0.25 0%	93,000.00	1,3647	3,439.0%	10,317.12
6.3	ການປັບປຸງພື້ນຖານທີ່ເຕີມ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ຕົວມ.	6,000.000	0.25 0%	186,000.00	1,3647	3,169.0%	20,313.76
6.4	ການປັບປຸງພື້ນຖານທີ່ເຕີມ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ຕົວມ.	11,000.000	0.25 0%	31,000.00	1,3647	3,316.6%	37,329.46
6.5	ການປັບປຸງພື້ນຖານທີ່ເຕີມ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ຕົວມ.	17,000.000	0.25 0%	51,000.00	1,3647	3,316.6%	57,329.49
6.6	ການປັບປຸງພື້ນຖານທີ່ເຕີມ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ຕົວມ.	23,000.000	0.25 0%	71,000.00	1,3647	3,316.6%	77,329.49

(ลงชื่อ)....

(นางสาวปรีรักษ์ เนลยผล)

(นางสาวอรำไฟ ศรีสังคม)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมาย	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งหมด	ผู้รับจำนำ	ผู้ออกเอกสาร	หมายเหตุ
ตาม	ลักษณะ							
ลักษณะ								
6.7	3.7	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/22	ห้อง	4,000	16,000.00	นายสุวิทย์ ใจดี ๗๖/๑๔๓ บ้านหนองบัว	นายสุวิทย์ ใจดี	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/22
6.8	3.8	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/77	ห้อง	2,000	4,000.00	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/77
6.9	3.9	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/75	ห้อง	1,000	1,000.00	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/75
6.10	3.10	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/1	ห้อง	2,000	4,000.00	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/1
6.11	3.11	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/2 ห้องน้ำ 4/1	ห้อง	2,000	4,000.00	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/2 ห้องน้ำ 4/1
6.12	3.12	ห้องน้ำห้องน้ำ	ห้อง	14,000	14,000.00	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี	ห้องน้ำห้องน้ำ
6.13	3.13	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/1 ห้องน้ำห้องน้ำ 4/1	ห้อง	4,000	8,000.00	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/1 ห้องน้ำห้องน้ำ 4/1
6.14	3.14	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/1 ห้องน้ำห้องน้ำ 4/1	ห้อง	11,000	22,000.00	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี	ห้องน้ำห้องน้ำ 4/1 ห้องน้ำห้องน้ำ 4/1
เอกสารแนบท้ายต่อไปนี้								TOTAL 67,954.00

เอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

(นางสาวบุรีรักษ์ เนตรยผล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสำราญ ศรีสงค์ราม)

พยาน

# เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

## สูตรการปรับราคา

(แจ้งตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๗

ดำเนินการ.

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววรรษมน สำเร็จ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอภิไฟ ศรีสิงค์ราน)

(สำเนา)

ที่ นร 0203/ว 109

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

24 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาข่าวyleoผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน

ข้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532

และเอกสารประกอบ

ตามที่ได้ยื่นยันต์คณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาข่าวyleoผู้ประกอบอาชีพงาน  
ก่อสร้างมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไปนี้

บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้เสนอเงื่อนไข<sup>ล่ามต้นฉบับ</sup>  
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ให้กับลัญญาแบบปรันราดาได้ รวม  
6 ข้อ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ความละเอียดป逵ງตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเบริกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมติอนุมัติตามที่  
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอ หั้ง 6 ข้อ โดยข้อ 1 ให้ติดคำว่า<sup>ล่ามต้นฉบับ</sup>  
"ก่อนหรือ" ออก และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และ<sup>เอกสารแนบท้าย</sup>  
หน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานความ  
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น<sup>ล่ามต้นฉบับ</sup>  
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความยินดี

อนันต์ อนันนกุล  
(นายอนันต์ อนันนกุล)

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง  
(นางสาวอรุณรัตน์ สำเร็จ)  
(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลิมพล)  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอมาไฟ ศรีสิงaravel)  
(ลงชื่อ).....

กองนิติธรรม

โทร. 2828149

(สำเนา)

ที่ กพส 7/2532

สำนักงบประมาณ  
ถนนพระรามที่ 6 กม. 10+00

4 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ข้างต้น หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นر 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารผนวก ก จำนวน 13 แผ่น  
2. เอกสารผนวก ข จำนวน 11 แผ่น

ตามหนังสือที่ข้างต้น คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติวันที่ 27 มิถุนายน 2532 เห็นชอบตาม  
ข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ในเรื่องสัญญาแบบปรับราคากำ  
ได้ (ค่า K) ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการที่จะให้นำสัญญาแบบปรับราคามาใช้กับสัญญาที่ลงนาม  
หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ในกรณีพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างงานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมา ก่อสร้าง  
ของทางราชการ

2. เห็นควรนำสัญญาแบบปรับราคามาใช้เป็นการถาวร  
3. ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน  
ก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้สอดคล้องกับวิถีด้านการเมืองและ  
ลักษณะงานก่อสร้าง แล้วนำเสนองานคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง พิจารณาเมื่อวันที่  
เขียนแบบท้ายสัญญาลงก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐/๖/๒๕๓๒  
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคานี้ ตามที่  
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการใช้สัญญาแบบปรับราคามาได้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี  
แต่ตัวว่าด้วย กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๗/๖/๒๕๓๒

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๒

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวอम่าพ ศรีสงคราม)

เดือดร้อนและสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคานา ตลอดจนเป็นการซวยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างนำภาระค่าไฟจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุให้ล่วงหน้ามาก ๆ รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย จึงเห็นควรนำเพื่อนไป หลักเกณฑ์ ประนาบทางก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม มาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามติดตามรัฐมนตรีดังกล่าว และเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อรับอนุมัติตั้งนี้

1. ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารแนบท้าย ก).

2. ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวร โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารแนบท้าย)

3. งานจ้างเหมาภั่งสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือนปางานอันของรัฐ กิจให้นำเงินไป หลักเกณฑ์ ประเพณีทางนักสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ด้วย ในกรณีที่จำเป็นต้องเพิ่มเงิน ให้ใช้เงินจากงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอันของรัฐนั้นเองหรือจ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น หรือตามที่ดำเนินกิจกรรมพิจารณาในใจแล้วแต่กรณี

4. เมื่อให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้แล้ว มีผลทำให้ผู้ร่วมจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยเพิ่ม จนทำให้เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ก็ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศูนย์ต่อให้ก่อนหนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการงบประมาณ และให้ส่วนราชการเจ้าของสัญญานั้น ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มน้อยเรียกเงินคืนจาก  
บุคลากรแบบทายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๔๕๖๗  
ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนัก  
งบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับเจ้าของ

(๑๖. ពិនិត្យរាយការណ៍សំរែច)

(ลงชื่อ). นาย ..... พยาน

(นางสาวบริรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวอร์ม่าไฟ ศรีสังคม)

6. เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน และเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญา  
จ้างแบบปรับภาคได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมอบอำนาจให้สำนักงบประมาณทำการวินิจฉัย  
ปัญหาซ้อนหนาซ้อนและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมได้ตามความจำเป็นด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พงศ์ สารสิน

(นายพงศ์ สารสิน)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการเชิงพาณิชย์พิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง

กองกลาง

โทร. 2710092 ต่อ 245

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๗

ดาบตัวรัว.....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(รังสันต์ อุทพันธ์)

ผู้รับจ้าง

(นางสาววรรณ สำเร็จ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุรีรักษ์ เนลยผล)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำนวย ศรีสงค์ราม)

พยาน

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประกาศงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์


1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่ากรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงิน อุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและ หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตาม สัญญา เมื่อต้นน้ำใจซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลง จากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประมวลราคา สำหรับกรณีที่จัดขึ้นโดยบริษัทอื่น ให้ใช้วันเปิดของ ราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้าง ทราบ เช่น ในประกาศประมวลราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างตัวบ่งชี้งานจ้างเหมือนนี้ ๆ จะ ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดผลกระทบของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างความเดียวกัน จะต้องแยกประเภท งานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับ สูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หาก พ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง  ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาระบุรายชื่อกัน จากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจาก ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจาก สำนักงานประมาณและให้ถือการพิจารณาในวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด  พยาน (นางสาวอรุณรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวอมาพ ศรีสงคราม)

๗. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อจ้างเหมา ก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

P	=	$(P_0) \times (K)$
กำหนดให้	P	ราคาก่อจ้างต่อหน่วยหรือราคาก่อจ้างเป็นวงเดียวที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
P <sub>0</sub>	=	ราคาก่อจ้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาก่อจ้างเป็นวงเดียวที่ระบุไว้ในสัญญาเดียวกันเดียวกัน
K	=	ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

#### หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ บินเนอร์ สะวายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังก๊าซเมนจ้าน้ำยา แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจุถังท่อเมนจ้าน้ำยา แค่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ท่อปรับอากาศ ท่อถัง สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก ดำเนินการ.....

(รังสันต์ อุทพันธ์)

ผู้รับจ้าง

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เน่าเสื่อมสภาพส่วนที่ติดกับอาคาร โดยด้วยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำมาระยะหักติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ  
(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรษมน สารเจ)

ผู้รับจ้าง

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินคน ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร  
(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุญรักษ์ เฉลยผล)

พยาน

ใช้สูตร K =  $0.25 + 0.15 T/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mv/Mo + 0.10 St/So$  .....พยาน  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอุมาไพร ศรีวงศ์ราษฎร์)

## หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การบุกดิน การตักดิน การบดดิน การบดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การบุค - ถนนดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้ เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการณ์ดินให้หมายความถึงการณ์ดินหรือรายหรือวัสดุอื่นที่มีการ ควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการณ์ รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อน ชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 I/I_0 + 0.40 E/E_0 + 0.20 F/F_0$$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็น ระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินข้อห้องราก ขนาดต่าง ๆ และรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทั้ง งานหินเรียง ยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของ คาดคลึงและท้องถิ่น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 I/I_0 + 0.20 M/M_0 + 0.20 F/F_0$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วๆไป ไม่ใช่เจาะหินที่ต้องใช้ ปืน-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดหินที่ต้องใช้แทบบิกซ์นั่นเอง ผู้รับจ้าง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.20 E/E_0 + 0.10 F/F_0 \quad (\text{ลงชื่อ})$$

## หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT (ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 A/A_0 + 0.20 E/E_0 + 0.10 F/F_0 \quad (\text{ลงชื่อ}) \quad \text{พยาน}$$

(นางสาวอำนวย ศรีสงค์รา)

### 3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร K =  $0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

### 3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร K =  $0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

3.4 งานผิวนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมชั้งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดียว (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทึ้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร K =  $0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อหัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานต่อกล่องคอนกรีตเสริมเหล็กของระบายน้ำและบริเวณลาดกอสะพาน รวมทั้งงานบ่อหักกล่องคอนกรีตเสริมเหล็กและงานกล่องคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร K =  $0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$   
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๗

3.6 งานโครงสร้างกล่องคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิง หมายถึง สะพาน คอกล่องคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากกล่องคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมกล่องคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอดลังน้ำ โครงสร้างกล่องคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้รับจ้างเขื่อนกันตลิงกล่องคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือกล่องคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

ใช้สูตร K =  $0.30 + 0.10 \text{ It/Ii} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$   
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวอมาipo ศรีสังคราม)

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรือ งานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.10 \text{ I}_{\text{t}}/\text{I}_{\text{o}} + 0.05 \text{ C}_{\text{t}}/\text{C}_{\text{o}} + 0.20 \text{ M}_{\text{t}}/\text{M}_{\text{o}} + 0.40 \text{ S}_{\text{t}}/\text{S}_{\text{o}}$$

#### หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องเท สะพานน้ำ ท่ออดอค ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝายทางระบายน้ำลึกลับ หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ I}_{\text{t}}/\text{I}_{\text{o}} + 0.10 \text{ C}_{\text{t}}/\text{C}_{\text{o}} + 0.10 \text{ M}_{\text{t}}/\text{M}_{\text{o}} + 0.20 \text{ S}_{\text{t}}/\text{S}_{\text{o}}$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคน้ำ ท่ออดอคและอาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝายทางระบายน้ำลึกลับ หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ที่อยู่เลขที่ ๓๔๗/๙๙๖๐๘

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ I}_{\text{t}}/\text{I}_{\text{o}} + 0.10 \text{ C}_{\text{t}}/\text{C}_{\text{o}} + 0.10 \text{ M}_{\text{t}}/\text{M}_{\text{o}} + 0.25 \text{ S}_{\text{t}}/\text{S}_{\text{o}}$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็กเกร็งกวนและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก (ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง (นางสาววรรษมน สำเร็จ)

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ I}_{\text{t}}/\text{I}_{\text{o}} + 0.45 \text{ G}_{\text{t}}/\text{G}_{\text{o}} \quad (\text{ลงชื่อ})..... \text{พยาน}$$

(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

$$(\text{ลงชื่อ})..... \text{พยาน}$$

(นางสาวอำนวย ศรีสงเคราะ)

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝ่าย ทางระบายน้ำล้าน หรืออาคารชลประทาน ประกอบของเชื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจากงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.15 I/I_0 + 0.60 S/S_0$$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดacula หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมากแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำล้านหรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจากงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.15 I/I_0 + 0.25 C/C_0 + 0.20 M/M_0$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุบน้ำครูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.20 E/E_0 + 0.10 F/F_0$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคายี่เมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามคันเรากางของซีเมนต์ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่ประกาศ價格

#### หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๗

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.25 I/I_0 + 0.25 M/M_0$$

5.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้  
ดำเนินการจัดหาโดยผู้รับจ้าง

(รังสันต์ อุทพันธ์)

ผู้รับจ้าง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.40 A/A_Co$$

(ลงชื่อ)..... พยาน

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์  
(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาววรรณี สำเร็จ)

ผู้รับจ้าง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.40 P/P_Co$$

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาว蚜ไฟ ศรีสงเคราะ)

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนี่ยวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร K =  $0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนี่ยวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร K =  $0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIp/GIpO$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร K =  $0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo$

5.3 งานปรับปรุงระบบอุปกรณ์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร K =  $0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIp/GIpO$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร K =  $0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบพาราฟ

ใช้สูตร K =  $0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กก่อนสังกะสี

ใช้สูตร K =  $0.25 + 0.25 It/Io + 0.50 GIp/GIpO$

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างท่อสร้าง ลักษณะที่ ๑๕/๑๖๒๐๘  
ดำเนินการโดย.....  
(ลงชื่อ).....

ดำเนินการ.....



ประเกตางานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น  
(ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง  
(นางสาววรรณ สำเร็จ)

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายสูงและอุปกรณ์ ร่วมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์

ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวอมาพ ศรีสงเคราะ)

พยาน

สำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงาน  
ดังนี้คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR  
STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND  
OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING  
MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เอกสารการติดตั้ง<sup>ที่</sup>  
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร K =  $0.60 + 0.25 It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงาน  
ติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร K =  $0.35 + 0.20 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย  
ใช้สูตร K =  $0.50 + 0.20 It/Io + 0.15 CT/Co + 0.15 St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัคแรก  
5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัคแรก  
ใช้สูตร K =  $0.35 + 0.15 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE  
ใช้สูตร K =  $0.30 + 0.10 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So$

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ลักษณะเลขที่ ๓๔/๑๙๗๗  
ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของโครงการ ตามที่ระบุ  
ไว้ด้านบน ผู้รับจ้าง  
(รับสันต์ อุทาพันธ์)

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดันสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.  
(ลงชื่อ).....

5.9.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  
(นางสาวอรุณรัตน์ สำเร็จ) ผู้รับจ้าง  
ใช้สูตร K =  $0.80 + 0.05 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo$  พยาน  
(ลงชื่อ).....

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและหรืออุปกรณ์  
(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล) ผู้รับจ้าง  
ใช้สูตร K =  $0.45 + 0.05 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo$  พยาน  
(นางสาวอ้อไฟ ศรีวงศ์).....

ดังนีราคาก็ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย  
กระทรวงพาณิชย์

	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคางบประมาณทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคางบประมาณทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ct	=	ดัชนีราคาระบบ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาระบบ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงาน แต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของ ประมวลราคา
St	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซล ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Gt	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลเรียงที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลเรียงที่ผลิต ในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวล ราคา
At	=	ดัชนีราคายาสพีลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคายาสพีลท์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Et	=	ดัชนีราคากล้องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคากล้องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
ACt	=	ดัชนีราคาก่อสร้างทั่วไป ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาก่อสร้างทั่วไป ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PV Ct	=	ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PV Co	=	ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาก่อสร้างเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาก่อสร้างเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PET = ดัชนีราคาห่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนที่ส่งงาน  
แต่ละงวด

PEo = ตัวนี้ราคาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของ  
ประภาการค่า

Wt = คัชนีราคางานไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ตัวนี้ราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ปีคของประกวดราคา

#### ก. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากตู้ตราตามลักษณะงานนี้ ๆ ให้ใช้ตัวเลขดังนี้ราคาวัสดุ ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นี้

4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคากำหนดจากค่าที่ผู้รับซื้องานทำสัญญาตกลงกัน  
ผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไป  
จากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณ  
ปรับเพิ่มหรือลดค่างานแต้วแทนการฟี้ (โดยไม่เกิด 4% แรกไว้)

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้ด้วยเงื่อนไขที่ระบุมาภายใน๑๕/๗๐๖๐  
สัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่าแรงงาน  
ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามราคัสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วเด่าว่า  
ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า (ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง

6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้เจ้าของงานที่ผู้รับจ้างทำได้แค่ตั้งแต่ตามสัญญา  
ไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณ <sup>(ต้องดูรายรับรายจ่าย)</sup> ให้โดยมือทราบด้วยตัวเองก่อตัวร่วม.....พยาน  
ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่ม<sup>(หากสูบบีกันฯ เนยกอง)</sup>  
ให้ใช้ขอทักษะความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ (ลงชื่อ) .....พยาน

(นางสาวอําไฟ ศรีสังคราม)

# ด่วนที่สุด

ที่ กค (กจ) ๐๕๐๕.๒/ว ๙๙๐



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ<sup>๑</sup>  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม ๖ กม. ๑๐๔๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อมูลแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการจังหวัด<sup>๒</sup>  
ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และ<sup>๓</sup>  
หัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๖๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ กำหนดเงื่อนไข<sup>๔</sup>  
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยที่มาตรา ๙๓  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติว่า<sup>๕</sup>  
“หน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงาน<sup>๖</sup>  
อัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย” ซึ่งคณะกรรมการนโยบายได้กำหนด<sup>๗</sup>  
แบบสัญญาจำนวน ๑๕ สัญญา โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา<sup>๘</sup>  
ตามนัยมาตรา ๙๓ แล้ว เนื่องจากในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างจะมีสัญญาที่ต้องกำหนดเงื่อนไข<sup>๙</sup>  
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และที่มิต้องกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา<sup>๑๐</sup>  
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยที่แบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดเป็นแบบสัญญา<sup>๑๑</sup>  
จ้างก่อสร้างที่มิได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ ดังนั้น กรณีการทำสัญญา<sup>๑๒</sup>  
จ้างก่อสร้างที่จะต้องกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้จะต้องดำเนินการอย่างไร นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ว ๑๕/๑๖๗  
เห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓)  
เพื่อให้สอดคล้องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งตามหนังสือ<sup>๑๓</sup>

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววรรณย์ สำราญก.)

(ลงชื่อ).....  
พยาน  
(นางสาวบุรีรักษ์ เนลยผล)

(ลงชื่อ).....  
พยาน  
(นางสาวอำไพ ศรีสังคม)

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๙๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง โดยให้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวนรวมถึงระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม ในแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชค)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง  
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑, ๖๘๗๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๗๘๕-๖



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๒

ดาบตำรวจ

ผู้ว่าจ้าง

(ชื่อ.....)  
(รังสันต อุบพันธ์)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล) พยาน

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอำนวย สำเร็จ) พยาน

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอำนวย ศรีสงเคราะห์) พยาน

ที่ นร ๐๗๓.๑/ ๑๐๔

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้อนุมัติให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับสัญญาที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องปฏิบัติต่อไป โดยมิใช่ในและหลักเกณฑ์ในการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อต้นราคาร่างซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทนประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดวันเสนอราคาในแต่ละวิธีไว้ดังเจน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวถูกต้องและรวดเร็ว สำนักงบประมาณขอเรียนชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีวันเปิดซองที่จะนำมาใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนี้

๑. วิธีประการเชิญชวนทั่วไป มี ๓ วิธี ดังนี้<sup>สำเนาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐</sup>

(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กำหนดวันเปิดซอง คือ วันที่เสนอราคาก้าวหน้าวิธี  
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี

(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันเปิดซอง คือ วันที่เสนอราคาก้าวหน้า  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี<sup>(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง</sup>

(๓) วิธีสอบราคา กำหนดวันเปิดซอง คือ วันที่เปิดซองข้อเสนอหรือวันที่ต่อรองราคา  
เป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี<sup>(ลงชื่อ).....พยาน</sup>

(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)...../๒. วิธีการ .....พยาน

(นางสาวอำนวย ศรีสงเคราะ)

๒. วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเปิดซอง คือ วันที่ยื่นของข้อเสนอหรือวันที่ต่อรองราคา เป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี

๓. วิธีการเฉพาะเจาะจง กำหนดวันเปิดซอง คือ วันที่ยื่นของข้อเสนอราคาหรือวันที่ต่อรองราคา เป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๗๗ ๙๒๕๐

