



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบล/แขวง ทรัพย์พระยา อำเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา โดย ตามตำราจริงสันต์ อุทพันธ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กลางบุญ กรู๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๔/๒๔ หมู่ ๖ ตำบล/แขวง คูคต อำเภอ/เขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี โดยนายนิวัตร บันทาบุญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๖๐๓๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจำนงค์ เกยดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวง ทรัพย์พระยา อำเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจำนงค์ เกยดอน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นแผ่นป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยติดตั้งไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและระบุรายละเอียดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๘ (แปด) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ตามตำราจริง

(ผู้ว่าจ้าง)

(ลงชื่อ)

(นายนิวัตร บันทาบุญ)



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด..... เป็นจำนวนเงิน๔,๙๐๐.๐๐-..... บาท (....สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(.....ห้า.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๔๑๑.๒๑ บาท (หกพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งบโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจันงค์ เกยดอน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกหรือ ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายนิวัตร บันทาบุญ)

เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นคู่กรณีพิพาทหรือภัยพิบัติ หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง

ดาบตำรวจ

(รังสรรค์ อุพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

จ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะ

ดาบตำรวจ



ผู้ว่าจ้าง

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมา ใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคา ที่เพิ่มเติมหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๔๕.๐๐ - บาท (สองร้อยสี่สิบห้า บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับให้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

ผู้รับจ้าง

และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติจากแผนก -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ดาบตำรวจรังสรรค์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๒๔๑๑๐๖๗๘

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๒๒๒๐๑๑๒๓๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร.๘๑๘๐๓/ ๔๗ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติในการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจ่านงค์ เกยดอน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีความประสงค์จำดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจ่านงค์ เกยดอน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจ่านงค์ เกยดอน ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายละเอียดแบบรูปรายการและแผนผังที่ตั้งโครงการตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีคำสั่ง ที่ ๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจ่านงค์ เกยดอน ตามรายละเอียดแบบรูปรายการและแผนผังที่ตั้งโครงการตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างได้ดำเนินการจัดทำรูปรายการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดโครงการก่อสร้างมีดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจ่านงค์ เกยดอน งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางตามที่คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจ่านงค์ เกยดอน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด

๓. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ๔๕ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๔. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และไม่เป็นผู้ที่ถูกกระทำความผิดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายหรือผู้ซึ่งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๕. ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ด้าน ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า มาเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๖. การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่เสนอมาทั้งหมดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่เสร็จรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นายนิวัตร บันเทาบุญ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบข้อต่อไป รายละเอียดแบบรูปรายการ
ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีรศักดิ์ บุตรไทย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

- เพื่อโปรดทราบ
- เจ้าหน้าที่ได้จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ อยู่สาโก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.ทรัพย์พระยา

.....
.....

ความเห็น

-
-

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

ดาบตำรวจ
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๔๘/๒๕๖๕
(รังสรรค์ อุทพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

(รังสรรค์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)



แบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจำนงค์ เกยดอน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินโคกโปแดง หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์พระยา

ปริมาณงานดังนี้

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจำนงค์ เกยดอน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1.170 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด

แบบเลขที่ -/2568

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา



(นางสาวอัมไพ ศรีสงคราม)

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ

1. การเข้าดำเนินการโครงการ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเข้าดำเนินการต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเพื่อรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงเข้าดำเนินการ ในส่วนการเข้าดำเนินการนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการนั้น ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาตจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงเข้าดำเนินการ หากผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโดยไม่แจ้งต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทราบ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของผู้รับจ้างทุกประการ
2. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หากผู้รับจ้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยการรีบร้อนไปโดยพลการโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ให้เป็นอำนาจในการพิจารณาและวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
3. สิ่งใดที่กำหนดในแบบหากขัดแย้งกันให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน
4. สิ่งใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบ แต่สิ่งนั้นเป็นส่วนจำเป็นที่ต้องทำเพื่อให้งานสำเร็จบริบูรณ์ด้วยดี และถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องทำงานนั้นโดยไม่ได้ค่าจ้างเพิ่มอีก
5. การอ่านแบบรูปและกะขนาด ให้ถ้อยระยะหรือขนาดที่ระบุเป็นตัวเลข ระยะเวลาที่ระบุไว้ในมาตราเมตริก ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ว่าเป็นอย่างอื่น สิ่งใดที่ไม่ชัดเจนผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัย
6. ผู้รับจ้างต้องจัดทำและใช้สัณฐานร่างที่มีคุณภาพดี ให้ครบตามรูปแบบ และรายละเอียดทุกประการ และต้องจัดทำเวลา วัสดุที่จำเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศหรือทำขึ้นใหม่เป็นพิเศษหรือสิ่งของที่มีจำนวนจำกัด ผู้รับจ้างจะต้องส่งทันที เพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง จะอ้างภายหลังว่าวัสดุนั้น ๆ ขาดตลาด เพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือเพื่อลดเนื้องาน หรืออ้างเป็นเหตุในการขอต่ออายุสัญญาจ้างมิได้
7. ข่าง หัวหน้างานและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้คนงานหรือช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินการนี้

โดยเฉพาะและจะต้องจัดหาคนให้เพียงพอ
เพื่อให้การดำเนินการได้ทันเวลา ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือช่างผู้ควบคุมงานเห็นว่าลูกจ้างหรือ ช่างคนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจงานดี ประพฤติตนไม่เหมาะสมสมควรไม่แต่งตั้งคนใหม่ที่จะปฏิบัติงานหรือ ช่างควบคุมงานมีอำนาจขอให้เปลี่ยนลูกจ้างคนนั้นได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนโดยเร็ว

(นางสาวอาไฟ ศรีสงคราม)



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผะยา
อำเภอหนอง จ.พิจิตร

โครงการก่อสร้างถนนถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2
ตำบลลาดยาว ปางดง อำเภอหนอง จ.พิจิตร

ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2
ตำบลลาดยาว ปางดง อำเภอหนอง จ.พิจิตร

ชื่อของโครงการ
นายวิรัตน์ บุตรไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อแบบ
นายวิรัตน์ บุตรไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ อุดมโค
ผู้ช่วยกรรมการช่าง

เห็นชอบ
นายสมศักดิ์ อุดมโค
ผู้ช่วยกรรมการช่าง

อนุมัติ
นายสมศักดิ์ อุดมโค
ผู้ช่วยกรรมการช่าง

นายสมศักดิ์ อุดมโค
ผู้ช่วยกรรมการช่าง

นายสมศักดิ์ อุดมโค
ผู้ช่วยกรรมการช่าง

โครงการ
โครงการ

๑๕

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2
ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจำนงค์ เกษดอน

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ/ออกแบบ

นางกิ่งกานต์ ขจรเกียรติ
นายวีรศักดิ์ ขจรเกียรติ

เขียนแบบ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายประทีป ไชยวงศ์

အဘယဓာတ်

นายสมรุตติ อยู่สาโก
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวบุรุษิณี เถลิงผล

อนันต์

આમથી

นายกอง

แบบเลขที่

วัน/เดือน/ปี

เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

1596377

1000

8. ระดับ ให้ผู้จ้างจัดทำระดับที่ถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

9. วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์การก่อสร้าง ต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้างและต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ด

มิให้เกิดการเสียหายขึ้น สิ่งใดที่เสียหายมีคุณภาพไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายละเอียด ห้ามนำผู้รับจ้างนำมาบริเวณก่อสร้าง

จะแจ้งจะถือว่าผู้รับจ้างเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

ทอระบายน้ำ คลล. ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานการผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง

10.การตัดต้นไม้เพื่อปรับพื้นที่ ถ้าการก่อสร้างจำเป็นจะต้องตัดต้นไม้เพื่อปรับพื้นที่ในบริเวณที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องตัด และปรับพื้นที่เฉพาะส่วนที่กีดขวางการก่อสร้างตามสัญญาจ้างที่จะสร้างกับเท่านั้นส่วนอื่น ๆ ที่ไม่กีดขวางการก่อสร้างจะต้อง ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่เสียก่อนจึงจะตัดได้ หากการตัดต้นไม้แล้วทำให้ผู้ใดเดือดร้อนผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบไปว่ากรณีใด ๆ การตัดต้นไม้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องทำให้เรียบร้อย และขอย้ายให้พบสถานที่ก่อสร้างด้วยทรัพย์สินของผู้รับจ้าง

ทั้งนี้

11. วิสตุหรือสิ่งก่อสร้างเดิม เช่น ท่อระบายน้ำ สายไฟ เสาไฟฟ้า ท่อประปา ฯลฯ ที่อยู่บริเวณก่อสร้าง หากผู้รับจ้าง กระทำการเสียหายระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมหรือจัดหามาใช้ ให้อยู่ในสภาพที่ดั้งเดิม โดยในการผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

12.กรณีราคางานก่อสร้างที่มิถึงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีโครงการ
- บัญชีประมาณต้นทุนก่อนการดำเนินการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (วัสดุที่ใช้เมื่อหล่อแผ่นผ้าไว้นิล) ติดตั้ง ณ บริเวณโครงการรายละเอียดป้าย

กำหนดภายหลัง

ฝ่ายรัฐศาสตร์
โครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาพิชัยดาต

ณ บริเวณโครงการรายละเอียดป้ายกำหนดภายหลัง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

13. ผู้รับจ้างต้องทำการจัดเก็บรูปถ่ายที่ดูเป็นนกวรดังนี้ รูปภาพก่อนการดำเนินการ รูปภาพระหว่างดำเนินการ รูปภาพภูมิทัศน์

เสร็จและรูปภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยรูปภาพละ 2 ใบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)


.....พยาน

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

(รังสันต์ อทพันธ์)



โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ลาดยางไปจรตนา นายจันงค์ เกยตอน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๕

นางสาวบุรียักษ์ เกลยผล (นางสาวบุรียักษ์ เกลยผล) พยาน
นางสาวอ้อไพ ศรีสงคราม (นางสาวอ้อไพ ศรีสงคราม) พยาน
นายนิวัตร บันเทาบุญ (นายนิวัตร บันเทาบุญ) ผู้รับจ้าง
นางสาวบุรียักษ์ เกลยผล (นางสาวบุรียักษ์ เกลยผล) ผู้รับจ้าง
นางสาวอ้อไพ ศรีสงคราม (นางสาวอ้อไพ ศรีสงคราม) ผู้รับจ้าง

รายละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ลาดยางไปจรตนา นายจันงค์ เกยตอน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยาที่กำหนด

หมายเหตุ

- 1.กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบและรายการ ซึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ดำเนินการ ทั้งที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้างหรือผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานต้องเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
- 2.งานจราจรจราจรจราจร หากไม่สามารถติดตั้งในช่วง กม. ที่ดำเนินการได้ สามารถติดตั้งนอกช่วงดำเนินการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานต้องเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา

บัญชีปริมาณงาน		
ลำดับ	รายการ	หน่วย
1.	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม(ขนาดบ่อ)	ตร.ม.
2.	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.
3.	งานพื้นที่ทางหินคลุก(ปรับเกลี่ยแต่ง)	ลบ.ม.
4.	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน
5.	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน



องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ลาดยางไปจรตนา นายจันงค์ เกยตอน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำรวจ/ออกแบบ	นายวิวัฒน์ บุตรไทย นายช่างเทคนิคชำนาญ
เขียนแบบ	นายวิวัฒน์ บุตรไทย นายช่างเทคนิคชำนาญ
ตรวจสอบ	นายสมเด็จ อยู่สาโท ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นางสาวบุรียักษ์ เกลยผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
อนุมัติ	นางสาวบุรียักษ์ เกลยผล
ควบคุมงาน	นางสาวบุรียักษ์ เกลยผล
แบบเลขที่	-/2568
วัน/เดือน/ปี	เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
แผ่นที่	4
	6



คำการบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2
ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจังก์ เกย

คณ

เจ้าของโครงการ

การบริการส่วนตำบลทรัพยากร

สำรวจ/ออกแบบ

นายวีรศักดิ์ บุตรไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

นายวิชาญ บุตระไทย

အဘဗမ္မေ

นายสมชาติ อู่สาโก
ผู้ช่วยนายกองหน้า

பெரிய

นางสาวบุรกร เลิศผล
บริหารส่วนตำบลทรัพย์

อนันต์

รุ่งสันท์ อทพันธุ์

การบริหารส่วนตำบลสทิงพระ

- /2568

วันเดือนปี

๕ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

NCB

6



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ ๒๔/๖

คาบตำรวจ

พ.ร.บ. (ร่าง) พ.ร.บ. (ร่าง)

1000

การ

การ

นางแม่สมาน

(นางสาว) นันทิยา ประเสริฐ

หมายเหตุ

4. ภารกิจดำเนินการจัดทำเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ผู้ควบคุมงานต้องเสนอ

ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลต่อไป
เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

[illegible]

๒๒

ประมวลกฎหมายอาญา


รายละเอียดยุทธการ

[illegible][illegible]



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระยา
อำเภอหนองจอง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ตลาดยางไปจรดนา นายจำนงค์ เกษดอน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระยา อำเภอหนองจอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำรวจออกแบบ	นายวิรัตน์ บุตรไทย นายช่างโยธาชำนาญงาน
เขียนแบบ	นายวิรัตน์ บุตรไทย นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบ	นายสมมติ อู่สาโก ผู้อำนวยการก่อสร้าง
เห็นชอบ	นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระยา
อนุมัติ	นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระยา
ดำเนินการ	วันจันทร์ อุทัยพันธ์
แบบเลขที่	-/2568
วันเดือนปี	เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
แผ่นที่	6



รูปตัดโครงการถนนลงหินคลุก

Scale 1:50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๘๒/๒๖๖๘

ดาบตำรวจ.....

(ลงชื่อ)..... (นางนิวัตร บันเทาบุญ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวอาไพ ศรีสงคราม)



แบบใบเสนอราคา

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
รับเลขที่ 103/2568
วันที่ - 7 ก.พ. 2568
เวลา 05.56 น.

เรียน : นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

๑. ข้าพเจ้า บริษัท กลางบุญ กรุ๊ป จำกัด อยู่เลขที่ ๒๒๔/๒๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย นายนิวัตร บันเทาบุญ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ - และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นขอเสนอราคานี้

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจำนงค์ เกยดอน ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรูปแบบรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคา ดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายในใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๔๑๑.๒๒ บาท (หกพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงระวังไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนยันอยู่เป็นระยะเวลา...๖๐... วัน นับแต่วันยื่นใบเสนอราคาและจากองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน...๔๕...วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารใบเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน...๗...วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้แก่จากองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน หรือในกรณีที่ตกลงทำสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕๐% ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ)..... (นางนิวัตร บันเทาบุญ) (นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล) (นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมี
แก่จากองค์การบริหารส่วนตำบล และจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคา
ได้หรือจากองค์การบริหารส่วนตำบลอาจเรียกทำสัญญาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับข้อเสนอนี้หรือใบ
เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกถฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๙



ตำแหน่ง ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบอำนาจ

ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๘

ดาบตำรวจ

(รังสรรค์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายนิวัตร บันเพาบุญ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจำนงค์ เกยดอน

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่

-/2568

ประมาณราคา เดือน มกราคม พ.ศ.2568


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	98,771.97	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	98,771.97	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	98,000.00	
	(เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

พื้นที่ 1170.00 ตารางเมตร

ตร.ม. ละ

83.76 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๕๖๘/๐๕๐๘

คาบตำรวจ.....

(รังสันต์ อุตพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปริรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

พยาน

พยาน

พยาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ลาดยางไปจรดนา นายจำนงค์ เกยดอน

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ -/2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,170.00	1.50	1,755.00	1.3642	2,394.17	2,394.17
1.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
2.2	งานพื้นทางหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	117.00	567.44	66,390.25	1.3642	90,569.57	90,569.57
3	งานโครงสร้าง							
3.1	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ท่อน						
3.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	7.00	608.23	4,257.60	1.3642	5,808.22	5,808.22
3.3	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน						
4	งานเปิดเตล็ด							
4.1	อื่นๆ	ท่อน						
					72,402.85		TOTAL	98,771.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

98,771.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน	98,000.00
--------------------------	------------------------	-----------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1170.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา 83.76 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ จำนวนปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวนี้ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ
และคำนวณราคากลางที่เสนอเอง จะนำปริมาณวัสดุของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สืบค้นเลขที่ 1/2568

ดาบตำรวจ.....

ผู้เสนอราคา/รับมอบงาน
(รังสิต อุทัย)

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัตร ชื่นเพ็ญ)

(ลงชื่อ).....

พยาน
(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....

พยาน
(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ที่ 100922006030



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135561002146

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท กลางบุญ กรุป จำกัด
2. กรรมการของบริษัทนี้ 2 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายนิวัตร บันทาบุญ 2. นางศุภศิธา สุทัศน์านนท์/

-3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

และประทับตราสำคัญของบริษัท//

4.ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท / สองล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 224/29 หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 2 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนาย
ทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568



(นางสาวจิรนนท์ แหว่ตระกูลปัญญา)

นายทะเบียน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๘

ดาบตำรวจ.....

(รังสรรค์ อุพานิช)

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัตร บันทาบุญ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวบุรริักษ์ เฉลยผล)

กำลังทำธุรกิจ

Leading Business

(ลงชื่อ).....

นางสาวบุรริักษ์ เฉลยผล

(นางสาวอัปภา ศรีสงคราม)

Ref:68100922006030

คำเตือน : ผู้.....ควรทบทวนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:00 น.



ที่ 100922006030



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922006030

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไปพิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญานี้มีเลขที่ ๒๕/๒๕๖๖

ดาบตำรวจ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุรียักษ์ เอลยผล)

(ลงชื่อ).....

แก้วสำราญกิจ

Leading Business

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:00 น.

Ref.66100922006030

12

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

Siam

(1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ออกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ให้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ตลอดจนผลตอบแทนของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างกิจกรรมและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร มีบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น

โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ตาม

เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในที่ลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

พาณิชย์กรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โฆษณาสื่อ และโรงหนังสื่อนั้น สถานที่พัก ทานอาหาร สถานที่รับแขก และอื่นๆ

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ถัดนี้ พันธมิตรในสหกรณ์ รับงานซ่อมแซมและอื่นๆ

รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม แร็กคิว

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล มีบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(นายนิวัติ นนทบุณย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....

Leading Business

(นางสาวอัมไพ ศรีสงคราม)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

วัตถุประสงค์ของ พินัยกรรม/บริษัท นี้ มี..... 22ข้อ ดังนี้(22) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ค่อเค้นอาคาร ออกแบบและตกแต่งภายในอาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัยและสถานที่ทำการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๘

ดาบตำรวจ.....

(รังสรรค์ ยุทธพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัตร บัณฑิต)

(ลงชื่อ).....

.....

พยาน

(นางสาวบริรักษ์ เกลยผล)


ท้าวสำเนาธุรกิจ

Leading Business

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



07.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขประจำตัว และเสียภาษีอากร

0	1	3	5	5	0	0	2	1	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ชื่อผู้ประกอบการ.....บริษัท กลางบม กรม ชาติ

ชื่อสถานประกอบการ..... บริษัท กลางมยุ กรป จำกัด
เลข..... ๙

สาขาที่

๕ สำนักงานใหญ่

ห้องเลขที่.....

အထွေထွေ

หน้า ๒

หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง (๕)

உயர்நீதிமன்றம்

2998 11725796

ด้วยที่ได้เป็นผัวประกอบ

นาย ศรียะ

(๒) (๓)

(๔) (๕)

พญา
พญา

จำนวน.....

ตัวอักษร.....

12130

1952 5762-6130

ออกให้เมื่อวัน

๒/ ข้อหาละเมิด

தமிழ்நாடு

[illegible]

Wiederholungsfragen

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๔-๒๕๖

ดาบตำรวจ

(รังสิมันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ)

(3.9.2)

(นายนิวัตร บัณฑิตกุล)

พ.ร.บ. ๒๕๖๒

...พยาน

941319

สาขาไฟฟ้า (ศรีสงคราม)

[illegible]

Introduction

๗๙

STOZ

น

งาน

10


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 3112 00223 61 8
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย นิวัต บันเทาบุญ
Name Mr. Niwat
Last Name Banethaobun
เกิดวันที่ 1 ต.ค. 2512
Date of Birth 1 Oct. 1969
ศาสนา พุทธ

คู่สมรส 2/4 ผ. ศพข. ภิรมย์ ค. นางรอง
0. นางรอง จ. ภิรมย์

7 ส.ค. 2562	ตรวจสำเนา	30 ก.ย. 2570
7 Aug. 2019	(เจ้าสิบสอง)	30 Sep. 2027
Date of Issue	Date of Renewal	Date of Expiry

3104-01-08071332



BORA-10.7-02-2562



เอกสารไทย
THAI DOCUMENT

462-1224344-66

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๑-๒๕๖๒

ดาบตำรวจ.....

(ลงชื่อ)..... (นายนิวัต บันเทาบุญ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวบุริรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

ที่	1 ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท เกลยผล กรุ๊ป จำกัด	จังหวัด	ชัยภูมิ
วันที่	2 ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่	224/29 หมู่ที่ 6
	หมายเลข		
	ชื่อ/นามสกุล		
	ตำแหน่ง		
	โทรศัพท์มือถือ		

เรื่อง ขอลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

เรียน นายจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในเวปไซด์ www.gprocurement.go.th แล้ว และต้องการทำธุรกรรมกับภาครัฐจึงขอ
เอกสารประกอบการลงทะเบียนฯ ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ มาเพื่อประกอบการพิจารณา และขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประทับตรา

นายนิพนธ์ บันเทิง

ลงชื่อ

()

โทรศัพท์มือถือ (มือถือ 0818189208)

อีเมล klangbungru@gmail.com

ตำแหน่ง

(กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามชื่อและประทับตราสำหรับของนิติบุคคล)

3 กรณีบุคคลธรรมดา (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร)
(เลขประจำตัวประชาชน)
วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ไทย
4.กรณีนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0135561002146)
ชื่อภาษาอังกฤษ (มีชัย) KLANGBUN GROUP COMPANY LIMITED
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135561002146
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/01/2561
จดทะเบียนที่
ในวันยื่นคำขอลงทะเบียนผู้ค้าเพิ่มมี
(1) เงินจดทะเบียน 2,000,000.00 (บาท)

5.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและบริการ

- ☐ ผลิตภัณฑ์
☐ สิ่งของ
☐ บริการ
☐ ขายปลีก
☒ ภัตตาคาร

- ☐ ผลิตภัณฑ์
☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
☐ บริการ
☒ อาหาร
☐ ที่พัก
☐ บริการ
☐ บริการและที่พัก

☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ใดก็ตามในใบลงทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบชื่อเป็นอัตโนมัติ☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกรณำเอกสารใดๆอันเป็นเอกสารลับหรือมีลิขสิทธิ์ในเอกสารใดๆ จะถูกลบชื่อเป็นอัตโนมัติ

สิทธิการทำงาน

☒ ผู้กำหนดราคากลางและใบการของรัฐบาล/ร้านค้า☒ ผู้กำหนดราคากลางและใบการของร้านค้า☒ ผู้กำหนดราคากลางและใบการของร้านค้า

หมายเหตุ

เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

http://www.gprocurement.go.th/media/Default_image.jpg

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

ดาบตำรวจ

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ บันเทิง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุริรักษ์ เกลยผล)

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัมไพ ศรีสงคราม)



THAI
SME-GP

ที่ 35138/2567

สสว. »

หนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อกำหนดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา (อาคารซี)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย นิวัตร บันเทาบุญ


ชื่อสถานประกอบการ บริษัท กลางบุญ กรุป จำกัด

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อม (SMALL)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0135561002146
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันเดือนปีเกิด	1 กรกฎาคม 2567

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2568



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๐๖๖/๒๕๖๘

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุรียักษ์ แก้ว...

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)