

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบล/แขวง ทรัพย์พระยา อำเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา โดย ดาบตำรวจรังสรรค์ อุทพันธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองกี่การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง ดอนอะราง อำเภอ/เขต หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ โดยนางสาวพิชชาพร เทียงงามดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บร.๐๐๐๐๔๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ได้มอบอำนาจให้ นายชวนันต์ วันแก้ว ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๑ ๓๐๐๕ ๐๐๑๗๙ ๑๐ ๒ ที่อยู่ ๖๖/๑ หมู่ที่ ๓ ถนนนันทิจันทร์- โนนสวรรค์ ตำบลทุ่งกระเด็น อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แทนทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาไสรง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ศรีโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านเสลาไสรง หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง ทรัพย์พระยา อำเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาไสรง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ศรีโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย

ป้ายที่ ๑ แผ่นป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยติดตั้งไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและระบุรายละเอียดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

ป้ายที่ ๒ แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องมีสภาพคงทนถาวรแสดงรายละเอียดในสัญญาจ้างจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันผลงานโดยทำจากวัสดุที่เป็นแผ่นเหล็ก

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ดาบตำรวจ

(รังสรรค์ อุทพันธุ์)

(ลงชื่อ)

(นายชวนันต์ วันแก้ว)

ผู้รับจ้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัท ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานางรอง เลขที่ ๑๐๐๐๗๕๐๒๕๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘..... เป็นจำนวนเงิน-๒๓,๘๐๐.๐๐-..... บาท (...สองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(.....ห้า.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่พึงมีของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบที่พึงมีตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๑๔๐.๑๙ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายเหมื่อน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ศรีโพธิ์ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตาม

ดาบตำรวจ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(นายชวนนิต วันแก้ว)

จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นายชวนันต์ วันแก้ว)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความซื่อสัตย์ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานได้เป็นอันดีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำจาก ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนดังกล่าวนั้นจะต้องทำ

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชวนันต์ วันแก้ว)

เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก

คาบตำรวจ

(รังสรรค์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นายชวนันต์ วันแก้ว)

ผู้รับจ้าง

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือเครื่องจักรก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน

ดาบตำรวจ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(นายชวรัตน์ วันแก้ว)

ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้ผ่านการระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นายชินันต์ วันแก้ว)

ผู้รับจ้าง

(หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาข้างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายชวรัตน์ วัฒนแก้ว)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุรณีย์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๗๙๒๒๕๙๐๐

เลขคู่มือสัญญา ๖๘๐๗๒๒๐๑๔๘๕๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร.๘๑๘๐๓/ MOM วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติในการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ศรีโพธิ์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ศรีโพธิ์ โดยเบิกจ่ายตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ศรีโพธิ์ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายละเอียดแบบรูปรายการและแผนผังที่ตั้งโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีคำสั่ง ที่ ๒๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ศรีโพธิ์ ตามรายละเอียดแบบรูปรายการและแผนผังที่ตั้งโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างได้ดำเนินการจัดทำรูปรายการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดโครงการก่อสร้างมีดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ศรีโพธิ์ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางตามที่คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ศรีโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด

๓. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๓๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติวัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ๖๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๕. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงราคาจ้าง และไม่เป็นคู่กรณีกับ อบต.ทรัพย์พระยา (นายชวนันต์ วันแก้ว)

๖. ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า ปริญญาตรีบริหารศาสตรบัณฑิต (ปวส.) ด้าน ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า มาเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (นางสาวบุรกริช เนลยผล)

๗. การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่เสนอมาทั้งหมดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ยื่นใบแจ้งงาน (นายชวนันต์ วันแก้ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบข้อต่อไป รายละเอียดแบบรูปรายการ
ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ อยู่สาโก)

ประธานกรรมการฯ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ บุตรไทย)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

- เพื่อโปรดทราบ
- เจ้าหน้าที่ได้จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ อยู่สาโก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.ทรัพย์พระยา

-

-

ความเห็น

-

-

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างจ้างช่างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ตำบลตำรวจ

ตำบลตำรวจ (รังสิต อ่างทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

(ลงชื่อ).....

(นายขรรค์ นนแก้ว)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

พยาน



แบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาไสรง หมู่ที่ 6

จากบ้านนายเหมื่อน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มณฑลศรีไพร

สถานที่ก่อสร้างบ้านเสลาไสรง หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์พระยา

ปริมาณงานดังนี้

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)


ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 172 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ย
ข้างละ 20 ซม. หรือ 4 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่จัดโครงการตามต้องการบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด
พร้อมใบโครงการจำนวน 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.ทรัพย์พระยา 2 /2562

แบบเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา





องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

- ขนาดวง 4.00 เมตร ยาวรวม 172 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ต่ำลงเสียอีก 0.20 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ ตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่ตั้งโครงการตามท้องที่โครงการบริการส่วนตำบลพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

กฤษสร้างถนน คลสธ. ตามแบบมาตรฐานทาง อบต.ทรัพย์พระยา 2/2562

1. กรณีที่ปีไม่สมควรดำเนินการได้ตามรูปแบบและรายการ ซึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขั้นที่ดำเนินการ
ให้เพื่อเป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานต้องเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการ
จ้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและตกลงก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

2.งานสำรวจสงครามฯ หากไม่สามารถเกิดขึ้นช่วง กม. ที่ดำเนินมาได้ สามารถจัดตั้งกองช่าง
ดำเนินการได้ ทั้งอยู่ในโดยที่พึงพอใจผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานต้องเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการ
จ้างทราบ

3. ผู้ว่าจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต

ภายในประเทศโดยต้องใช้งบประมาณกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในอนาคตสร้างทั้งหมดตามรูปสัญญา โดยให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการให้สิทธิในงบลงทุนก่อน โดยกำหนดไว้ในแบบรูปสัญญา โดยการกำหนดส่วนให้ผู้รับจ้างต้องได้ให้สิทธิที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

บัญชีปริมาณงาน			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน
1.	งานรับแก้ไขตั้งแต่บังคับทางเดิม	ตร.ม.	688
2.	งานคืนเงินปรับระดับ	ลบ.ม.	-
3.	งานหินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-
4.	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.40
5.	งานใส่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	13.76
6.	ผิวทางเอิร์ทเลนดัดขึ้นคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (Streng 240 Ksc)	ตร.ม.	688
7.	รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	3
8.	รอยต่อเฝือหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	48
9.	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	171
10.	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	24

จุดที่ตั้งของโครงการ (วงรี)
ละติจูด 14.502368° (วงรี)
ลองจิจูด 102.652345° (วงรี)

(นางสาวบุรฉัตร เฉลยผล)

๒๖
ผู้รับจ้าง

..พยาน

...พยาน

อนุมัติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระยา

เวทยกองค์การขึ้นในส่วนตำบลบวรวิเศษ
วังสเกตุ อู่ทอผ้า

- / 2568

๑๙๓๕

วันเดือนปี

และนันท

1

1

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระยา
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บนสถานีรถไฟ หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านเขมรเขื่อน
นครสวรรค์ ไปทางบ้านงิ้วศาลา ม.ลัดบัวชัย

ผู้จำหน่ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระยา
อำเภอหนอง จังหวัดบุรีรัมย์

สำรวจ/ออกแบบ

นายวิรัชศักดิ์ บุตรไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

157574

นายวิรัตน์ นุตระไทย
นายชังโยกจำนอมงาน

การทดสอบ

นายสมบัติ อยู่สาโก
ผู้อำนวยการกองช่าง

บทเรียนสอน

นางสาวบุรุษิ์ เถลิงผล

นมัสการ

รังสรรค์ อุทพันธุ์

แบบเลขที่


แม่เดือนปี

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

பின்வருமாறு

1

—



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

คาบตำรวจ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

(นางสาวบุรีรักษ์)

2/2

100

1. ทรัพยากรไม่สามารถจำหน่าย

ก่อนตั้งเป็นการในชั้นตอนต่อไป

2.งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ทา

- ขนาดกว้าง : 4.00 เมตร

แผนผังที่ตั้งโครงการตามท้องที่

๒ - ก่อสร้างถนน - คสล.



แบบมาตรฐานแผนงานกรรตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

แบบกรรตยดตามยาว ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร

ด้านหน้าถูกต้อง

(นายสมบัด อยู่สาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาจ้างที่...

ดาบตำรวจ.....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....




(นางสาวบุรียักษ์ เกลยผล)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051

[illegible][illegible]

1. ระบุเป้าหมายที่ได้ให้ไว้ในข้อ 1.5 ของแผนปฏิบัติการฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
2. ทบทวนตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ของแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และระบุตัวชี้วัดที่วัดผลได้
3. กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และระบุตัวชี้วัดที่วัดผลได้
4. ...

— 2 —

[illegible][illegible]

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

[illegible]

52 การผลิตของเคมีภัณฑ์และพลาสติก 3 แห่ง หรือมากกว่า (รวมกัน)

[illegible]

අංක 50 දරන නිවැරදි කළ 50 වන වර්ගයේ සඳහන් කර ඇති පරිදි

การะพินิจ ๓๕ ครั้ง โดยเขื่อนกั้นลำน้ำแม่กลอง (รูปที่ ๒) แล้วจึงปล่อยน้ำไหลไปลงแม่น้ำใหญ่ที่ทำการเพาะเลี้ยงปลา

๕.๓ ให้ถอดแบบงานเชิงคอนกรีต ไปพิมพ์ลงในเวลา ๕--7 วัน

เรื่อง.....

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒๖๖

23 511

.....
.....
.....
.....

၁၅။ အောက်ပါအချက်များကို ဖော်ပြပါ။

[illegible]

๖.๒ เหนือศีรษะ, เหนือไหล่และข้อมือ

[illegible]

งาน



แบบแปลน
งาน
ถนน ๗๗ ไร่ในหมู่บ้าน
ขนาดหน้ากว้าง ๔.๐๐ เมตร
(แบบก่อสร้าง)

เขียนแบบ

นายสมมติ ภูมิโก
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

รับรอง

นายพิท ภูมิโก
วิศวกร ๒๕๕ ๑๐๒๕๔

ตรวจสอบ
นายสมมติ ภูมิโก
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

อนุมัติ

นายสมมติ ภูมิโก
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

แบบแปลน


แบบแปลนการวางหลักถนน

มาตราส่วน


NO SCALE

แบบแปลนที่
๗๗/๒๕๕๔

แผ่นที่
๗๗/๒๕๕๔



แปลนการเสริมเหล็กถนน คสล.




นายสมมติ ภูมิโก

นายสมมติ ภูมิโก



นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล
(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)
(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)
(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)





แบบมาตรฐานงานวาง

นำขอตรวจพื้นที่ให้โครงการ

เขียนแบบ

นายสมศักดิ์ อุดมโท
ผู้อำนวยการกองช่าง

รับรอง

นายวิชา เกียรติ
วิศวกรโยธา พย 10254

ตรวจออกแบบ-แก้ไข

นายสมศักดิ์ อุดมโท
ปลัดกองการโยธา

อนุมัติ

ดร.รังสรรค์ อุดมโท
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

แบบแสดง


นำขอตรวจพื้นที่ให้โครงการ

มาตรา 44

NO SCALE

แบบเลขที่

แผ่นที่



รูปด้านหน้า

งานก่อสร้าง

รายการประกอบแบบ

1. พื้นดินชั้นล่าง

2. ดินถมชั้นล่าง

3. เสาเข็ม

4. เสาเข็มชั้นล่าง

5. เสาเข็มชั้นบน

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

โครงการสร้าง

แบบใบเสนอราคา

กองคลัง
จังหวัดบุรีรัมย์
รับเลขที่ <u>A56/2568</u>
วันที่ <u>16 ก.ค. 2568</u>
เวลา <u>10.10 น.</u>

เรียน : นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองก่การโยธา อยู่เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวพิชชาพร เทียงงามดี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ - และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นซองเสนอราคา

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ตรีโพธิ์ ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรูปแบบรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคา ดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายในใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๑๔๐.๑๙ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นใบเสนอราคาและจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ยืดไปตามเหตุผล อันสมควรที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารใบเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้แก่จากองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน หรือในกรณีที่ได้นำมาในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕% ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยผู้ค้ำประกันและครบถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมี
แก่จากองค์การบริหารส่วนตำบล และจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคา
ได้หรือจากองค์การบริหารส่วนตำบลอาจเรียกทำสัญญาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับข้อเสนอนี้หรือใบ
เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกถฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง.....ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบอำนาจ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๘

ดาบตำรวจ.....
(.....)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ปร.5

ประมาณราคา เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาไธสง หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ศรีโพ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร
ลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเสลาไธสง หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ -/2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	688.00	1.74	1,197.12	1.3642	1,633.11	1,633.11
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานลูกรังปรับระดับ	ลบ.ม.						
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.40	745.06	25,630.15	1.3642	34,964.65	34,964.65
2.3	งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	13.76	572.96	7,883.87	1.3642	10,755.18	10,755.18
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (Streng 240 Ksc)	ตร.ม.	688.00	436.68	300,434.07	1.3642	409,852.16	409,852.16
3.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	117.66	352.98	1.3642	481.54	481.54
3.3	รอยต่อแผ่หดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	48.00	60.35	2,896.80	1.3642	3,951.81	3,951.81
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	171.00	62.07	10,613.97	1.3642	14,479.58	14,479.58
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน						
					349,008.97		TOTAL	476,118.03

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 476,118.03

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน		476,000.00
--------------------------	-----------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 688.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 691.86 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ จำนวนปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวนี้ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ
และคำนวณราคากลางที่เสนอเอง จะนำปริมาณวัสดุของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

คาบตำรวจ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ที่ บร. 000042



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0313551001003

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนงกิจการโยธา

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวพิชชาพร เทียงงามดี

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

2. นายสิน แสงฉาย

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวพิชชาพร เทียงงามดี/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Registration
Ministry of Commerce and Industry

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:06 น.

(ลงชื่อ)

683130213000042

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ที่ บร. 000042



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ บร. 000042

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ๕ ชั้น

ดาบตำรวจ

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

เลขที่ ๘๓100213000042

2/4 พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development

อัปเดตเมื่อเวลา 11:06 น.

ว.2 (ฉบับพิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

22

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
 - (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ
 - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
 - (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
 - (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
 - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
 - (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคอนไ้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
 - (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
 - (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
 - (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
 - (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
 - (22) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ซึ่งบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:06 น.



(ลงชื่อ)

เลขที่ 68510021500042

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)



ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....24.....ข้อ ดังนี้

(23)ประกอบกิจการรับเหมาขุดลอกคลอง บึง ขุดสระ ถนนที่

.....(24).....ประกอบกิจการรับเหมาเดินสายไฟฟ้า ท่อประปา รวมทั้งติดตั้งระบบสาธารณูปโภคอื่นทุกประเภท/



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 2568/000042

(ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....

Ref:683100213000042

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)



ผู้รับจ้าง



พยาน

472

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:06 น.

ทะเบียนเลขที่ 0313551001003



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองกือการโยธา

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551

ออกให้ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2551



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๕๕๑/๒๕๕๑

ดาบตำรวจ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุรική เฉลยผล)


(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

3	0	0	1	5	3	1	3	5	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Q. 20.

ใบทะเบียนการค้าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ
 20/1 ทางหลวงพิกัด
 20/1 ขององค์การस्था

ชื่อสถานประกอบการ.....
 เป็น ☐ X สำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่: อ. การ.

ห้องเลขที่.

ชุนท.

หมู่บ้าน.

.....
 ১১১
 নং

หน้า 4 ตระกูล/ชื่อย่

၇၇၇

25/2014

.....
.....

๕๓๑/๕๓๑

อึ้งหวัด...

รหัสไปรษณีย์..... 31210

โทรศัพท์.

(ပ) နယ်လုံးဆိုင်ရာ

1552 MAR 14 1964

ออกให้แล้ว

2000

ผู้ออกทะเบียน

(average membership)

தமிழ்நாடு

[illegible]

๓. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๔. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

14. 16. 1971

การ ที่สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำ

บั้งไฟ

..พยาน

ยาน

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National
เลขประจำตัวประชาชน 1 3106 00197 92 5
Identification Number
ชื่อตัว พ.ต.ท. พิชชาพร เทียนงามดี
ชื่อ Miss Pichanond
นาม Thiengngamd
เกิดวันที่ 4 ก.ค. 2541
Date of Birth 4 Jul. 1998
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 30/1 หมู่ที่ 4 ต.ต.อนอ.
ชื่ออำเภอ อ.ปทุมธานี
ชื่อจังหวัด ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
รูปถ่าย 
เลข 1306 03-07081015
วันที่ออกบัตร 3 Jul. 2550
Date of Issue

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัมมูลเลขที่ ๒๖ / ๒๕๖๔

คาบตำรวจ.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวบุรียักษ์ เกลยผล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

THAI
SME-GP

ที่ 1851/2568

สสว. »

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา (อาคารซี)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นางสาว พิชชาพร เทียงงามดี
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองกี้การโยธา
ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อม (SMALL)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0313551001003
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่ยื่นนิติ	1 กรกฎาคม 2568

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2569



นายวิระ แก้วก่อ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ดาบตันนายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
และตามรายได้ที่ระบุไว้ในการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2567

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(นางสาวบุรริักษ์ เกลยผล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

หอก.หนองก๊กการโยธา

118 ม. 4 ต. ดอนอะราง อ. หนองก๊ก จ. บุรีรัมย์ 31210



หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 16 ก.ค. 2568

ข้าพเจ้า นางสาวพิชชาพร เทียงงามดี อายุ 26 ปี สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์

ขอทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ นายชวนันต์ วันแก้ว อายุ 29 ปี สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ที่ 3 ถ.นนทิจันทร์-โนนสวรรค์ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองก๊ก จ.บุรีรัมย์ โทร 088-562-8652

เป็นผู้มีอำนาจ ลงนามในสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนายเหมือน แอบครบุรี ยาวไปทางบ้านนางน้ำตาล มนต์ศรีโพธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แทนข้าพเจ้าจนเสร็จ การ และการใดที่ผู้แทนข้าพเจ้า ได้ทำการไป ข้าพเจ้า ขอรับผิดชอบในการกระทำนั้น ทุกประการ ถ้อยเหมือนหนึ่ง ข้าพเจ้า ได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

ลงชื่อ

(นางสาวพิชชาพร เทียงงามดี)

ผู้มอบอำนาจ

ลงชื่อ

(นายชวนันต์ วันแก้ว)

ชวณันท์

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

(นายสิน แสงฉาย)

สิน

พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๕๖๘/๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นางสายฝน เล็กประโคน)

สายฝน

(รังสันต์ อทพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายชวนันต์ วันแก้ว)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

พยาน

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 1 3105 00197 92 5
 Identification Number

ชื่อต้น: ส. พิชชาพร เทียงงามดี
 Miss Phichaporn Thiangngamdi
 ชื่อ: Thiangngamdi
 เกิดวันที่ 4 ก.ค. 2541
 Date of Birth 4 Jul. 1998
 ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 30/1 หมู่ที่ 4 ต.ดอนยาวใหญ่
 อ.สามชัย จ.บุรีรัมย์
 100
 3105-00197-92-5
 3 Jul. 2018
 3 Jul. 2018
 03-07081015



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๕๔๖

ดาบตำรวจ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุรียรักษ์ เฉลยผล)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)



ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 3105 00179 10 2
Identification Number

ชื่อ-นามสกุล นาย ชวนันต์ วันแก้ว
Name Mr. Chawanant
Last name Wankaeew
เกิดที่ 2 มี.ค. 2539
Date of Birth 2 Mar. 1996
ชาย Male

สัญชาติ ไทย Thai
ศาสนา อิสลาม Islam
ที่อยู่ 66/1 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10110
No. 66/1 Moo 3 Phlo Phayathai Rd. Bangkok 10110
28 ธ.ค. 2561 28 Dec. 2018 (อายุการใช้งานบัตร) (Card Validity Period)
1 มี.ค. 2570 1 Mar. 2027 (วันหมดอายุบัตร) (Card Expiry Date)
3105-03-12261455



ชวนันต์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๑

ดาบตำรวจ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

