

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๘

สัญญฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบล/แขวง ทรัพย์พระยา อำเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา โดย ตามตัวจริงสันติ อุท พันธ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองกี่การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๙ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง ตอนมะระ อำเภอ/เขต หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ โดยนางสาวพิชชาพร เที่ยงงามดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ ที่ บร.๐๐๐๑๒๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ครุสัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง จากบ้านนางรัชนก ยาวไปทางบ้านนางเขียว เพ็งจันทร์ บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านหนองนาโคก สูง หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง ทรัพย์พระยา อำเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางรัชนก ยาวไปทางบ้านนางเขียว เพ็งจันทร์ บ้าน หนองนาโคกสูง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงทินคูลิกให้ล่างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย

ป้ายที่ ๑ แผ่นป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยติดตั้งไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและระบุรายละเอียดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

ป้ายที่ ๒ แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องมีสภาพคงทนถาวรสอดร朗รายละเอียดในสัญญาจ้าง จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันผลงานโดยทำจากวัสดุที่เป็นแผ่นเหล็ก

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ตามตัว

(ร่างสันติ อุทพันธ์)



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวพิชชาพร เที่ยงงามดี)



๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ....หนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัท ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางร่อง เลขที่ ๑๐๐๐๗๑๐๗๖๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗..... เป็นจำนวนเงิน .....๑๖,๒๕๐.๐๐..... บาท (....หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ .....๕.....(.....ห้า.....) ของ ราคาก่าจ้างตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมาขอให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑,๒๖๑.๖๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาน้ำรวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

ดعاบตัวรัว

(รังสันต์ อุทพันธ์)



(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิชชาพร เที่ยงงามดี)



ผู้รับจ้าง

งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางรัชนก ยาวไปทางบ้านนางเขียว เพ็งจันทร์ บ้านหนองนาโคก สูง หมู่ที่ ๕ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาก่อสร้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ร่วงหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยในประเทศไทย หรือพันธบตรรัฐบาลไทย เดือนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่แนบท้าย ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างวงสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีนี้แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) และ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ลับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ดาบตำรวจ .....



(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ).....



(นางสาวพิชชาพร เที่ยงงามดี)

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ตามขอบเขตของผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซะ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อุ้จรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าดัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ดาบตำรวจ .....

(รังสันต์ อุทพันธ์)



(ลงชื่อ).....



(นางสาวพิชชาพร เที่ยงงามดี)

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## ข้อ ๙ การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาที่ปักจ้างช่วงอีกหอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้าใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนตั้งกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนช่นว่า้นน ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้ามสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวาระคนึง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


## ข้อ ๑๖ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงตัวอย่าง (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่aganที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยช่อง章程ให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เน้นแต่ความเสียหานั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการคืนเงื่อนไขมีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยคำใช้จ่ายของ

ຕາບຕໍ່ຮວຈ .



(รังสันต์ อุทพันธ์)

(၁၇၅)



(นางสาวพิชชาพร เที่ยงงามดี)

ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขอใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้รับจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อีกว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนับตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำการให้ผู้รับจ้างพั้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการลงทะเบียนคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถ่องแท้ หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการลงทะเบียนคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนับน้ำชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถูกหักของรายรับจากการปฏิบัติงาน

ดาบตำรวจ ..... ผู้ว่าจ้าง กองทัพไทย จังหวัดพะเยา (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(รังสันต์ อุทพันธ์) (นางสาวพิชชาพร เที่ยงงามดี)

ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไปแต่ว่าตุ่นประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมายึดสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนด แต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘๑๒.๕๐ - บาท (แปดร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจัง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจังจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ดาบตำรวจ .....



ผู้ว่าจัง ........................

(ลงชื่อ) .....

(รังสันต์ อุทพันธ์)



ผู้รับจ้าง .....

(นางสาวพิชชาพร เที่ยงงามดี)

### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การลดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว และแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ช่วยที่ดูแลสืบบันดาลฐานฝีมือช่าง จากระยะที่ต้องการและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่

ดาบตัวตรวจ .....



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(รังสันต์ อุทพันธ์)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวพิชชาพร เที่ยงงามดี)

ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

### ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในครองหนึ่งสำเนาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาที่ของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยยกเว้นสิ่งใด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ด้วยลายเซ็นที่



(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวอมาพ ศรีสงเคราะ)

เลขที่โครงการ ๖๗๑๑๙๐๘๘๗๗๔  
เลขคุณสัญญา ๖๗๑๑๒๒๐๑๒๐๑๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอ娘รอง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ที่ บร.๘๑๘๐๓/๓๖๗ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
 เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติในการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางรัชนก ยาวไปทางบ้านนางเขียว เพิงจันทร์ บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางรัชนก ยาวไปทางบ้านนางเขียว เพิงจันทร์ บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ ๕ โดยเบิกจ่ายตามมติกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางรัชนก ยาวไปทางบ้านนางเขียว เพิงจันทร์ บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอ娘รอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายละเอียดแบบรูปรายการและแผนผังที่ตั้งโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีคำสั่ง ที่ ๕๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางรัชนก ยาวไปทางบ้านนางเขียว เพิงจันทร์ บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตามรายละเอียดแบบรูปรายการและแผนผังที่ตั้งโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างได้ดำเนินการจัดทำรูปรายการงานก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดโครงการก่อสร้างมีดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางรัชนก ยาวไปทางบ้านนางเขียว เพิงจันทร์ บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.- บาท(สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางรัชนก ยาวไปทางบ้านนางเขียว เพิงจันทร์ บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้ำทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ ตามรายละเอียดแบบรูปรายการและแผนผังที่ตั้งโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๓. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้มีน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ จัดทำหนังสือพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ระบุไว้ในหนังสือที่ออกโดย กกท ๑๗๖๘ ต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๗

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ๖๐ วัน นับถัดจากเริ่มทำการตามสัญญา

๕. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงราคางาน แม้จะไม่เป็นผู้ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับรอง

บัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว

๖. ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง(ปวส.) ด้าน ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม หรือ เที่ยงเท่ารูม้าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๗. การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำระเดือนหยาดภาระใช้งานตามที่ระบุในแบบรายละเอียดที่เสนอมาทั้งหมดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากช่วงทดลองงานจ้าง



## แบบก่อสร้าง



# โศรงการก่อสร้างถนนดอนภารีตเตอร์เมืองเหล็ก สายทางจากบ้านนาเงินรัชนา ก ยะไปทางบ้านนา

เขียวด เผ็งจันทร์ บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวพย์พระยา  
บริมงานดังนี้

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หาก มีพื้นที่ดอนภารีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงทุนค่าให้ทางเดลี่ยง ละ 0.20 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ ตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่ตั้งโครงการตามที่องค์กรบริหารส่วนมีกำหนดห้ามดพร้อม ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
- ก่อสร้างถนน คสส. ตามแบบมาตรฐานทาง อยต.หัวพย์พระยา 2 /2562

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง รับมอบเจ้าที่ ๑๐๘๙๘๘๘  
ดำเนินการวันที่ ๒๕๖๒ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(ลงชื่อ) ..... พยาน

(รัชสันต์ อุทพันธ์)  
(นางสาวพิชญาพร เที่ยงงามดี)  
(นายสุวัฒน์ กิตติพันธ์)  
(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)  
(นายสารอ่ำไฟ ศรีสิงคราม)

แบบเลขที่ - /2567

กองซ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวพย์พระยา

โครงการรักษ์ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของผู้คนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ที่ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา จึงเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ที่จะต้องรักษาและสืบทอด下去ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายพะยะ อำเภอทางรอด จังหวัดบุรีรัมย์

માર્ગદર્શિકા

1. กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบและรายการ ซึ่งต้องทำการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้โดยทันท่วงทัน  
๗๕๖๗ กรณีเปลี่ยนผู้นำด้วยการเลือกตั้ง ผู้นำคนใหม่ต้องเสียเวลาประมาณ ๑๘๐ วัน จึง  
จ้าง เทศบาลทราบว่าได้ดำเนินการตัดสินใจของอนุฯดำเนินการในกำหนดเวลาเดียวกัน

2. งานจราจรและสังคมชุมชนฯ ที่ไม่เป็นภาระติดต่อในชั้ง กม. ที่เดินไปทางด้านซ้ายและขวา แต่เป็นภาระติดต่อในชั้ง กม. ที่เดินไปทางด้านขวา ดังนั้นผู้ใช้รถจักรยานยนต์จะต้องห้ามข้ามทางเดินคนเดินทางด้วยความเร็วลดลง แต่เมื่อมาถึงจุดที่ต้องห้ามข้ามทางเดินคนเดินทางแล้ว ให้ห้ามข้ามทางเดินคนเดินทางด้วยความเร็วลดลง 90 กม/ชม. สำหรับเจ้าของจักรยานยนต์ที่เดินทางด้วยความเร็วลดลง 60 กม/ชม. ตามกฎหมาย แต่เมื่อมาถึงจุดที่ต้องห้ามข้ามทางเดินคนเดินทางแล้ว ให้ห้ามข้ามทางเดินคนเดินทางด้วยความเร็วลดลง 90 กม/ชม.

ชื่อผู้รับ	รายการ	จำนวน	บัญชีรายงาน
.....	.....	.....	.....

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

မန်မှတ်များ

गणित/प्र० १

ମୋହନ୍ ପାତ୍ର

องค์การบริหารส่วนที่บาลีกาฬพยพฯ

ເຊົ້າພະແນກ

เพ็งจันทร์ ป้าแพ ของมาiko กะรัง พ่อ

សេវាទីនៃប្រព័ន្ធនាមីនាពេលដែលមាន

กานต์

๑๗๘

บังคับการบริหารจัดการด้านผลกระทบฯเพื่อ  
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม


៩

ମୁଦ୍ରଣ

94


นายฯ

1



โครงการฯ ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติม เพื่อ สายทางจากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัด เพชรบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับการพัฒนาและยังคง ความคุ้มครองด้านน้ำ ให้กับประชาชนในพื้นที่

เรื่องเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านเรือนชุมชน ยามไปทางบ้านนั้นเรียก ยา้มทางบ้านนั้นเรียก เด็งอันคร์ ยังคงบริหารส่วนตำบลให้รุ่งเรือง ยังคงอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ให้รุ่งเรือง



મનુષ્ય

การนับถ้วนเส้นทางเดินในกรุงได้ตามรูปแบบและหมายการ ซึ่งต้องทำการนับเดินเส้นทางเป็นเที่ยวบ้านที่เดินในกรุงฯ ที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าฯ จังหวัดหรือผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานทั้งส่วนใดก็อปีรัฐบาลกรุงมกราชการทั่วๆ ไปให้ความเห็นชอบ

รายละเอียดประกอบแบบ

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ห้องน้ำเพิ่มเติมคือบานไดร์ฟไม่นับอย่างกว่า 400 ตารางเมตรครับ ลักษณะเด่นคือให้ความเรียบง่ายด้วยกระจก 0.20 มม. หรือ ถ้ามองจากภายนอกจะดูเหมือนไม่มีบานไดร์ฟเลยเดินผ่านไปได้โดยไม่ต้องสังเกต

- ก่อสร้างถนน คลล. ตามแบบมาตรฐานทาง อบต.ทรายพะรอยา 2/2562



ອຸປະກອນໄປເຮົາສ່ວນມີເພື່ອສິຫຼຸງພົມພວກຂອງເຖິງກອດນັກຈາກ

ເປົ້າຕົກລົງທີ່ມີຄວາມສັບສົນໃຫຍ່ແລ້ວ ພົມວິດຈະໄດ້ມານີ້ກວ່າ 4.00 ລົດຕະບູນ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๐๗๔๙	แบบฟอร์มที่ ๑๖ รับทราบ
ตามที่ท่านผู้ว่าฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ลงชื่อ) .....  (ลงชื่อ) .....  (ลงชื่อ) .....  (ลงชื่อ) .....  (ลงชื่อ) .....	ผู้รับจ้าง  (นางสาวพิชชาพร เพ็ญงามดี)  พยาน  (นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)  พยาน  (นางสาวอำนวย ศรีวงศ์)

၁၇၁

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาฉบับที่ ๑๗๙๖๘๖๘

ຕາບຕໍ່ຈຳກັດ

๘๙๘๐๔๐๘๐๘๐๘๐๘๐๘๐๘๐	๘๙๘๐๔๐๘๐๘๐๘๐๘๐๘๐
หนังสือเดินทาง เดินทางกลับ	หนังสือเดินทาง เดินทางกลับ
(ลงชื่อ) ..... 	(ลงชื่อ) ..... 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานท่องเที่ยว)	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานท่องเที่ยว)
หนังสือเดินทาง เดินทางกลับ	หนังสือเดินทาง เดินทางกลับ
(น้ำเสียงควบคุม)	(น้ำเสียงควบคุม)

(လောက်ခွဲ).

..ພຢານ

นางสาวอําไฟ ศรีสังคม)




ក្រសួងពេទ្យ

卷之三

နေဂတ်မျက်ကိုရှာဖွေသွားမည့်နေရာ	ပြည်သူ့စီမံချက်
ရာဇ်ပုံမျက်နှာ	မြန်မာနိုင်ငြာ





THE BARS RBB15 MM 0.50 M 30 0.50 M

WILSON DOWEL BARS DE# 16 1111 0.50 0.44 0.50 11.


ແມ່ນຕົ້ນການໂຄງການ ແລ້ວ ດີເລີ່ມຕົ້ນ ດັ່ງນີ້

“ប្រជាជាសជូនរដ្ឋ” (សេរី) នាយកដៃការអគ្គនភព


ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

မြတ်စွမ်းမှု မြတ်စွမ်းမှု မြတ်စွမ်းမှု





โครงสร้างที่ต้องการสร้าง คือ ห้องน้ำ	
ลักษณะของห้องน้ำ	
1.	ห้องน้ำ
2.	ห้องน้ำ
3.	ห้องน้ำ
4.	ห้องน้ำ
5.	ห้องน้ำ
6.	ห้องน้ำ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาครุภัณฑ์ ๑๗๙๒๖๔

(นางสาวรุ่งรัตน์ ใจดี)

(นายวิวัฒน์ พานิช)

(นางสาวนิตยา ตย ๑๐๒๕๔)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวรุ่งรัตน์ ใจดี)

(นางสาวนิตยา ตย ๑๐๒๕๔)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวรุ่งรัตน์ ใจดี)

### แบบแปลนฐานหินทราย

แบบแปลนฐานหินทราย

- ห้องน้ำหินทราย ขนาด 1.80 x 0.50 เส้นผ่าศูนย์กลาง

ผู้รับเหมา บริษัท  
นราภรณ์จำกัด บริษัทผู้รับเหมา

แบบแปลนที่ดิน  
รับรองจากผู้รับเหมา

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

แบบแปลนที่ดิน	แบบแปลนที่ดิน
แบบแปลนที่ดิน	แบบแปลนที่ดิน
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....

ไม่มีมาตราส่วน

NO SCALE

แบบใบเสนอราคา

ก่อจดที่	องค์กรบริหารส่วนตัว/สหกรณ์เพื่อขาย รับเลขที่ 601 2567
วันที่	7.9.2567
เวลา	11.40 น.

เรียน : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองกีการโยธา ออยุ่เลขาที่ ๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตะวง  
อำเภอหนองกี จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวพิชชาพร เที่ยงงามดี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ใน  
เอกสารจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ - และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี)  
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด  
และไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ออยุ่ในขณะยื่นของเสนอ  
ราคานี้

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนาคราช  
บ้านนาคราช ยกไปทางบ้านนาคราช เยียด เพิงจันทร์ บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ ๕ ต.ทรัพย์พระยา อ.น้ำร่อง จ.บุรีรัมย์

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรูปแบบรายการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคากลางที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแบบท้ายในใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑,๒๖๑.๖๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะจัดซื้อในระยะเวลา.....๙๐ วัน นับแต่วันนี้ใบเสนอราคากลางของกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรับคำเสนอที่ได้รับที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่จากการบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งจากกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน.....๙๐ วัน นับถัดจากเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างของกองค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารใบเสนอราคากับกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ภายใน.....๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารจัดซื้อโดยวิธี  
เฉพาะเจาะจงให้แก่กองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญานี้จำนวนร้อยละห้า(๕%)  
ของราคากลางที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยยกตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวพิชชาพร เที่ยงงามดี)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวบุรีรักษ์ เนตรยผล)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวอำนวย ศรีสงเคราะห์)

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายไดๆ ที่อาจมีแก่จากองค์การบริหารส่วนตำบล และจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคายื่นเป็นผู้เสนอราคาได้หรือจากองค์การบริหารส่วนตำบลอาจเรียกทำสัญญาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จากรองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับข้อเสนอหนึ่งหรือในเสนอราคากลางๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคากลางๆ

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จากรองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ติธรรม และปราศจากกลั่น祫หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคากลางๆ ให้ทราบเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ .... ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ .....



ตำแหน่ง... ผู้เสนอราคากลางฯ/ผู้รับมอบอำนาจ...

ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาระยะที่ ๑๙๙๙๙๙๙  
ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ตราประทับ.....  
(ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง

ตราประทับ.....  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวบุรีรักษ์ เนตรผล)  
พยาน

ตราประทับ.....  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวasma ศรีสงคราม)  
พยาน

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอ娘รอง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางรัชนก ยาวไปทางบ้านนางเขียว เพ็งจันทร์ บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ 5

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอ娘รอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ -/2567

ประมาณราคา เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	325,457.38	Factor E
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินค่าว่างหน้าจ่าย 0.0%</li> <li>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%</li> <li>- เงินประกันผลงานหัก 0.0%</li> <li>- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%</li> </ul>
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	325,457.38	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	325,000.00	
	(สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

พื้นที่

400.00 ตารางเมตร

ตร.ม. ละ

812.50 บาท



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๖๗  
ดำเนินการโดย บริษัทฯ จำกัด วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ตรวจสอบ.....  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ) ..... (นางสาววนิดา ชาคร์ ทัยงามดี)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวอำนวย ศรีสงเคราะห์)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน

## แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนาเรียน ไปทางบ้านนาเรียน เพิงจันทร์ บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงทินคลุกให้ทางเฉลี่ยวัดละ 0.20 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอ罔ร่อง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอ罔ร่อง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่

/2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคานุ ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	400.00	1.77	708.00	1.3624	964.58	964.58
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานดินปรับระดับ	ลบ.ม.	200.00	79.61	15,922.40	1.3624	21,692.68	21,692.68
	2.2 งานหินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	40.00	505.48	20,219.34	1.3624	27,546.83	27,546.83
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	784.21	15,684.24	1.3624	21,368.21	21,368.21
	2.4 งานหล่อกลางหินคลุก	ลบ.ม.	8.00	568.14	4,545.10	1.3624	6,192.24	6,192.24
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (Streng 240 Ksc)	ตร.ม.	400.00	433.04	173,216.31	1.3624	235,989.91	235,989.91
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expansion Joint)	ม.	3.00	117.65	352.95	1.3624	480.86	480.86
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามยาว(Contraction Joint)	ม.	27.00	62.95	1,699.65	1.3624	2,315.60	2,315.60
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	99.00	62.85	6,222.15	1.3624	8,477.06	8,477.06
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน						
					238,570.14		TOTAL	325,027.96

ผลรวมค่างานตันทุนงานก่อสร้างทาง = 325,027.96

ผลรวมค่างานตันทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน	325,000.00
--------------------------	-----------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 400.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 812.50 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ จำนวนปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวเป็นสูญเสียราคาก็จะต้องรับผิดชอบในการลดลง  
และคำนวณราคากลางที่เสนอของ จะนำปริมาณวัสดุของทางราชการมาปฏิสูตรความรับผิดชอบไว้

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวอำนวย ศรีสงค์)



ที่ บร. 000121

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0313551001003

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองกี่การโยธา
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวพิชญาพร เที่ยงงามดี	ลงหุ้นด้วย เงิน
จำนวน	1,000,000.00 บาท
2. นายสิน แสงฉาย	ลงหุ้นด้วย เงิน
จำนวน	1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
  1. นางสาวพิชญาพร เที่ยงงามดี/
  4. ข้อจำกัดของหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/
  5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 4 ตำบลลูกอนของ朗 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์/
  6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 2 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ



ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พศ. 2567

เอกสารแนบท้ายลักษณะของสิ่งที่ต้องห้าม ดังนี้

ดำเนินการ (นางสาวพิชญาพร งามดี)

นายไชยพันธุ์ อุทพันธุ์ (ลงชื่อ)



(นางสาวพิชญาพร งามดี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวบุรีรักษ์ เนยผล)

(ลงชื่อ) กานดา บำรุงรักษ์

ผู้รับจ้าง

Leading Business  
Development  
Transnation

(นางสาวอำนวย ศรีสิงaravel)



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองฉบับนี้ก่อนครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce



ที่ บร. 000121

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อการทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ บร. 000121

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายให้แน่น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความข้างต้นเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ลักษณะคล้ายที่ขอไปด้วย  
ดำเนินการ.....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง<sup>นายสุวพิชชาพร เที่ยงงามดี)</sup>  
พยาน<sup>นายสาวรุรีรักษ์ เนลยผล</sup>



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce





000121

ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองกี่การโยธา

วัสดุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี..... 24 ..... ชิ้น หักน้ำ

(23) .... ประกอบกิจการรับเหมาบดหินอ่อน บึง บุคสระ จมก.

(24) .... ประกอบกิจการรับเหมาเคลื่อนย้ายไฟฟ้า ท่อประปา รวมทั้งติดตั้งระบบสาธารณูปโภคสืบทอดกันไป

DD



เอกสารแนบท้ายเลขที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองกี่การโยธา ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ดาบตัวราช.....

(ลงชื่อ).....



รับจ้าง  
(นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี)  
พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ)..... ก้าวเข้าธุรกิจ

Leading Business  
Transforming Thailand

(นางสาวอมาไพ ศรีวงศ์)

Ref:57310021300012



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:43 น





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ในส่วนกัญแจดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งองกีการโยธา

ได้จดทะเบียนเป็นบุคคลคุณธรรมบริษัทฯ จำกัด ตามที่ขอ

ณ สำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ออกให้ ๑๗๘๙๔๓๔๕๖๑๐๐๓

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเช่าที่ดินและที่ดิน

ดำเนินการ.

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวอำนวย ศรีสงเคราะห์)

தொகையின் பார்வையில் குறிப்பிட்டு விடப்படும்.

A decorative illustration of a stylized dragon or cloud pattern, featuring intricate scales and flowing lines.

M. 20

ရန်ကုန်မြို့၏ အဆင့်မြင့်

የኢትዮጵያውያንድ የሚያስተካክለ ስምምነት በመሆኑ እንደሆነ የሚያስተካክለ ስምምነት በመሆኑ እንደሆነ

ຕະຫຼາດ : ລາວ ເກມ

۱۷۰

မန္တာရီ ၁၄..... စုစွဲကဗျာမှတ်

พ.ศ. ๒๕๖๔/๑๗๙/๑๗๙

ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

น้ำเงิน

บุรีรักษ์ เกลยพล)

.....พยาน

## เอกสารแนบท้าย

ก ๓๑๒๑๐

.....

四庫全書

พยาน



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๗

ຕາບຕໍ່ລວມ.

សំគាល់

(សំគាល់).

(นางสาวพิพาร เที่ยงคุณเดี)

ผู้รับจ้าง

พยาน

(นางสาวบริรักษ์ เนตรยผล)

ଲିଙ୍ଗଶ୍ରୀ

พยาน

(นางสาวอําไฟ ศรีสังคม)

THAI  
SME-GP

ที่ 133/2567

สสว.

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME  
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
21 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า  
นางสาว พิชชาพร เที่ยงงามดี

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หน่องกีการโยธา

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อม (SMALL)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0313551001003
	วันที่อนุมัติ	1 กรกฎาคม 2567

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ  
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม  
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ  
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมีผลจนถึงวันที่ 30  
มิถุนายน 2568



หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2566

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

สมกับ QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี)