

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบล/แขวง ทรัพย์พระยา อำเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา โดย ดาบตำรวจรังสรรค์ อุทพันธ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กลางบุญ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๔/๒๙ หมู่ ๖ ตำบล/แขวง คูคต อำเภอ/เขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี โดยนายนิวัตร บันทาบุญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๔๒๐๗๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ยาวไปทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวง ทรัพย์พระยา อำเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา รายละเอียดดังนี้

-ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ยาวไปทางทุ่งโพธิ์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย

ป้ายที่ ๑ แผ่นป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยติดตั้งไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและระบุรายละเอียดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

ป้ายที่ ๒ แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องมีสภาพคงทนถาวรแสดงรายละเอียดในสัญญาจ้างจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันผลงานโดยทำจากวัสดุที่เป็นแผ่นเหล็ก

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

ดาบตำรวจ

(รังสรรค์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายนิวัตร บันทาบุญ)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด..... เป็นจำนวนเงิน ...๘,๐๕๐.๐๐..... บาท (...แปดพันห้าสิบบาทถ้วน...) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(.....ห้า.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐,๕๓๒.๗๑ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ยาวไปทุ่งโพธิ์ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ดาบตำรวจ

(รังสรรค์ อุทพันธ์)



(ลงชื่อ).....



(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ

ดาบตำรวจ

(รังสรรค์ อุทพันธ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัตร บันทาบุญ)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่

ดาบตำรวจ

(รังสรรค์ อุทพันธ์)



ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายนิวัตร บันทาบุญ)

ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)



(ลงชื่อ).....



(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๐๒.๕๐ - บาท (สี่ร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะ ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน

ดาบตำรวจ

(รังสรรค์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

ผู้รับจ้าง

กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

ผู้รับจ้าง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(ดาบตำรวจรังสันต์ อุตพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัตร บันเทวนุญ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุรียรักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๔๑๑๗๒๕๗

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๒๒๒๐๑๑๖๔๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร.๘๑๘๐๓/ ๙/๔ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติในการจัดทำแบบรูปารายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่
ที่ ๒ ยาวไปทางทุ่งโพธิ์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีความประสงค์จำดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ยาวไปทางทุ่งโพธิ์ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณตามการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ยาวไปทางทุ่งโพธิ์ ตำบลทรัพย์พระ
ยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายละเอียดแบบรูปารายการและแผนผังที่ตั้งโครงการตามที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีคำสั่ง ที่ ๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ยาวไปทางทุ่งโพธิ์
ตามรายละเอียดแบบรูปารายการและแผนผังที่ตั้งโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยากำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการก่อสร้างได้ดำเนินการจัดทำรูปารายการงานก่อสร้าง
เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดโครงการก่อสร้างมีดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ยาวไปทางทุ่งโพธิ์ งบประมาณ ๑๘๒,๐๐๐.-
บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ยาวไปทางทุ่งโพธิ์ ขนาดกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด

๓. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ๔๕ วัน

๔. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ใน
บัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๕. ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ด้าน ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า มาเป็นผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง

๖. การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามระยะเวลาใน
แบบและรายละเอียดที่เสนอมาทั้งหมดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ตราตั้งรับงานจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุริรักษ์ เอลยผล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบข้อต่อไป รายละเอียดแบบรูปรายการ
ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ อยู่สาโก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิรัชศักดิ์ บุตรไทย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

- เพื่อโปรดทราบ

- เจ้าหน้าที่ได้จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ อยู่สาโก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.ทรัพย์พระยา

ความเห็น

-

-

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุรียกษ เกลยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อหพันธ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง.....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ดาบตำรวจ.....

(ลงชื่อ).....

(รังสันต์ อหพันธ์)

(นายนิวัตร บันเทาบุญ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....


(นางสาวบุรียกษ เกลยผล)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

พยาน



โครงการก่อสร้างถนนลงหิโนคลุก หมู่ที่ 2 ยาวไปทางทุ่งโพธิ์
สถาบันก่อสร้าง บ้านหิโนโคโนโคกโปแดง หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์พระยา

เอกสารแนบท้ายใบอนุญัตติการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรมการแพทย์
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัมไพ ศรีสงคราม)

ค่า 2.16 (นางสาว) $\times$ ปริมาณเงินลงทุนที่ 2 ยาวไปทางฟังก์ชัน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกฝั่งซ้าย

(นางสาวอัมไพ ศรีสงคราม)



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ

1. การเข้าดำเนินการ ๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเข้าดำเนินการต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึง เข้าดำเนิน ก ๒ ส่วนการเข้าดำเนินการนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการนั้น ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาตจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และได้รับอนุญาต เป็นลา ๓ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่า ๔ ผู้คณะกรรมการต้องแจ้งเข้าดำเนินการหากผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโดยไม่แจ้งต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่า ๕ ผู้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของผู้รับจ้างทุกประการ
2. กรณีเกิดเหตุสุดวิ ๖ ผู้รับจ้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยไปด้วยเสียอันเกิดจากปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถการณ์ได้ล่วงหน้า ให้เป็นอำนาจในการพิจารณา ๗ ปรึกษาของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
3. สิ่งใดที่กำหนดใน ๘ ขัดแย้งกันให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน
4. สิ่งใดที่ไม่ได้กำหนด ๙ แต่สิ่งนั้นเป็นส่วนจำเป็นที่ต้องทำเพื่อให้งานสำเร็จบริบูรณ์ด้วยดี และถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องทำงานนั้นโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มอีก
5. การอ่านแบบรูปม ๑๐ ให้อรรถยะหรือขนาดที่ระบุเป็นตัวเลข ระยะเวลาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตราเมตริก ยกเว้นส่วนที่ ระบุไว้อย่างชัดเจน ว่าเป็นอย่างอื่น สิ่งใดที่ไม่ชัดเจนผู้คว ๑๑ ระบุเป็นผู้วินิจฉัย
6. ผู้รับจ้างต้องจัดหา ๑๒ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีความพอดี ให้ครบตามรูปแบบ และรายละเอียดทุกประการ และต้องจัดหา มา ให้ครบถ้วนทันเวลา วัสดุที่จำเป็นต้องส่งมอบแก่ทางประเทศ ๑๓ (สอง) ๑๔ หรือเป็นเศษของที่มีจำหน่ายในท้องตลาดที่มีจำนวนจำกัด ผู้รับจ้างจะต้องส่งทันที เพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง จะอ้างภาย ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๕๐ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐ ๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๐๕ ๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓ ๕๒๔ ๕๒๕ ๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔ ๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระยา
อำเภอหางรอก จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนเลนเป็นคูลูก หมู่ที่ 2
ยาวไปทางทุ่งโพธิ์

จำของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระยา
อำเภอหนอง จันทบุรีรัมย์

รางวัล/ออกแบบ

แนวความคิด ประเทศไทย
 หมายเหตุ

นายวิรัตน์ เตชะไพบูลย์

นางสาวกัญญาพร นามะ

นายสมมติ อยู่สำเภา
ผู้อำนวยการกองช่าง

[Signature]

ต้องการบริหารส่วนตำบลทรัพย์ชะยา

วังสันต์ อุทพันธ์

1977	-/2586
------	--------

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	
----------------------------	--

3	7
---	---

8. ระดับ ให้ผู้รับจ้างจัดทำ สิ่งที่ถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

9. วัตถุประสงค์การก่อสร้าง ต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้างและต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดี

มีให้เกิดการเสียหายขึ้น

มีฉะนั้นจะถือว่าผู้รับจ้าง

จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามแบบและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

10. การตัดสินใจเพื่อปรับโครงสร้างงาน
ตามสัญญาจ้างที่จะสร้าง
คือต้องรู้ว่าจะต้องรับ
ต้นทุน

11.วัสดุหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อระบายน้ำ สายไฟ เสาไฟฟ้า ท่อประปา ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง หากผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.กรณีราคางานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีราคาวัสดุและค่าจ้างแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง และแนบมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง

- บัญชีราคาวัสดุและค่าจ้างแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (วัสดุที่ใช้เมื่อตัดหรือแผ่นผ้าไว้นิล) ติดตั้ง ณ บริเวณโครงการรายละเอียดป้าย

- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ติดตั้ง ณ บริเวณโครงการ (คือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

3.ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2 ใบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

รูปภาพก่อนการดำเนินการ รูปภาพระหว่างดำเนินการ รูปภาพเมื่อเสร็จแล้ว

ยสัญญาก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด...

ผู้รับจ้าง


(นางสาวบุรฉัตร เฉลยผล)

พยาน

(นางสาวจำเริญ ศรีสุพรรณ)

โครงการ
องค์การบริหาร

โครงการ
องค์การบริหาร



เอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๕๖๗
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นางสาวบุรียักษ์ เอลยผล)
 (นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวบุรียักษ์ เอลยผล)
 (นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวบุรียักษ์ เอลยผล)
 (นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

รายละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้างถนนเลนหินคลุก หมู่ที่ 2 ยาวไปทางทุ่งโพธิ์ ก่อสร้างถนนเลนหินคลุก หมู่ที่ 2 ยาวไปทางทุ่งโพธิ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด

หมายเหตุ

- 1.กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบรายการ ซึ่งต้องทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ดำเนินการทั้งที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้างหรือผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานต้องเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการไปใช้ต่อไป
- 2.งานจราจรสงเคราะห์ หากไม่สามารถติดตั้งในช่วง ก.ม. ที่ดำเนินการได้ สามารถติดตั้งนอกช่วงดำเนินการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานต้องเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน
1.	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม(ขนาดเบ)	ตร.ม.	2,160
2.	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-
3.	งานพื้นทางหินคลุก(รับเกลี่ยแต่ง)	ลบ.ม.	216
4.	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ท่อ	-
5.	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อ	-



องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอหนอง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนเลนหินคลุก หมู่ที่ 2
ยาวไปทางทุ่งโพธิ์

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอหนอง จังหวัดบุรีรัมย์

สำรวจ/ออกแบบ

นายวิวัฒน์ บุตรไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

นายวิวัฒน์ บุตรไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

นายสมมติ อยู่สุโก
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวบุรียักษ์ เอลยผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

อนุมัติ

นายสมมติ บุตรไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

แบบเลขที่

รับเดือน

แผ่นที่

รวม

4 7



องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิริยะ
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2
ยาวไปทางทุ่งโพธิ์

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิริยะ
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สำรวจ/ออกแบบ

นายวีรศักดิ์ บุตรไผ่
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

นายวีรศักดิ์ บุตรไผ่
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

นายสมบัติ อยู่สาโก
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวสุวิมล เกลยผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิริยะ

อนุมัติ

ตามสำรวจ

รังสิต อุทัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิริยะ

แบบเลขที่

-/2568


วันเดือนปี

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

แผ่นที่

6

7



รูปตัดโครงสร้างถนนลงหินคลุก

Scale 1:50

เอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๗

ตามสำรวจ.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เกลยผล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

แบบใบเสนอราคา

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
รับเรื่อง 109 / 2567
วันที่ 12 ก.พ. 2567
เรื่อง 10-30-1

เรียน : นายกองการบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

๑. ข้าพเจ้า บริษัท กลางบุญ กรุ๊ป จำกัด อยู่เลขที่ ๒๒๔/๒๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย นายนิวัตร บันเทาบุญ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ - และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นของเสนอราคานี้

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ยาวไปทางทุ่งโพธิ์ ต. ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรูปแบบรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคา ดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายในใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐,๕๓๒.๗๐บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นใบเสนอราคาและจากองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารใบเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้แก่จากองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน หรือในกรณีที่ตกลงกันในสัญญาเป็นจำนวนหรืออัตราของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เอลยผล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมี
แก่จากองค์การบริหารส่วนตำบล และจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคา
ได้หรือจากองค์การบริหารส่วนตำบลอาจเรียกทำสัญญาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับข้อเสนอแนะหรือใบ
เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ
(นายนิวัตร บันทาบุญ)
ตำแหน่ง ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบอำนาจ

ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้างสัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๗

ดาบตำรวจ.....ผู้จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนิวัตร บันทาบุญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เอลยผล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ยาวไปทางทุ่งโพธิ์

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่

-/2566

ประมาณราคา เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	161,460.59	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	161,460.59	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	161,000.00	
	(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

พื้นที่


2160.00 ตารางเมตร

ตร.ม. ละ

74.54 บาท

ลงชื่อ

(.....)



เอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง

ดาบตำรวจ.....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



(นางสาวบุรียักษ์ เอลยผล)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ยาวไปทางทุ่งโพธิ์

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่

-/2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม(ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,160.00	1.79	3,866.40	1.3642	5,274.54	5,274.54
1.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานพื้นทางหินคลุก(หยาบ)	ลบ.ม.						
2.2	งานพื้นทางหินคลุก(ปรับเกลี่ยแต่ง)	ลบ.ม.	216.00	530.04	114,489.12	1.3642	156,186.05	156,186.05
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (Streng 240 Ksc)	ตร.ม.						
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.						
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ท่อน						
					114,489.12	TOTAL		161,460.59

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

161,460.59

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	161,000.00
--------------------------	--------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

2160.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

74.54

บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

จำนวนปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวนี้ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ

และคำนวณราคากลางที่เสนอเอง จะนำปริมาณวัสดุของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

คาบตำรวจ.....(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

ที่ 100922142074



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135561002146

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท กลางบุญ กรุ๊ป จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนิวัตร บันเทาบุญ

2. นางศุภจิตา สุทัศนานท์/

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

และประทับตราสำคัญของบริษัท//

4.ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท / สองล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 224/29 หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี/ ✓

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นางสาวไอล์สุธารัตน์ หอมสมบัติ)

นายทะเบียน

เอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๓๖๒๕๖๓๗

ดาบตำรวจ.....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความตราประทับหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:27 น.

Ref:66100922142074

ที่ 100922142074



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922142074

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



เอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๓๒๕๖๗

ดาบตำรวจ.....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางนิวัตร บันเพาบุญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:27 น.

Ref:66100922142074

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัดอุทัยประสงคทั่วไ

Am


- (1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนต่อผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้ส่วนตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างไร เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 - (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
 - (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
 - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
 - (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
 - (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
 - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคอนไชน์และผู้ป่วยเจ็บ
 - รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
 - (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิง
 - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
 - รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
 - (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
 - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
 - (21) ประกอบกิจการรับผลเพื่อรับค่าตอบแทน ความตกลงเป็นสมาชิกสมาคม

มหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบราณสถาน
ภายในสำหรับยานพาหนะทุกประเภท เอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง สัญญาเช่าที่ดิน ๒๕๖๓

ดาบตำรวจ.....
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนิวัติ บ้านทาบุญ)
(ลงชื่อ).....พยาน

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....22.....ข้อ ดังนี้

(22) ..ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย และสถานที่ทำการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๓๗๒๕๖๗

ดาบตำรวจ.....นางจ่าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุรียักษ์ เฉลยผล)

(ลงชื่อ).....นางสาวสุภากร

Leading Business
Transformation

(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:27 น.

THAI
SME-GP

ที่ 53612/2566

สสว. »

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย นิวัตร บันเทาบุญ
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท กลางบุญ กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0135561002146
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่ยื่นนิติ	1 กรกฎาคม 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2567



นายชวัญย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน
(ลงชื่อ)

(นางสาวบุรกร บันเทาบุญ) ผู้รับจ้าง

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. เปรียบเทียบการดำเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2565

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุรกร บันเทาบุญ)

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME พยาน
(นางสาวอำไพ ศรีสงคราม)

